

**ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**EDITAL DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 95/2023**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 95/2023**

**ONDE SE LÊ:**

1.5 - O Setor de protocolo receberá os envelopes da documentação e proposta de preços dos interessados até às **09:00 horas do dia 24 de novembro de 2023. A abertura dos envelopes de habilitação e proposta será no mesmo dia às 09:00 horas**, na sala do Departamento de Compras, Contratos e Licitações, onde se reunirá a Comissão Permanente de Licitações.

**05 - DA PROPOSTA:**

**- Preço máximo:**

- **LOTE 01 – EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IDAMAR, CONFORME ORÇAMENTO, E PROJETO ELETRICO, EM ANEXO. - R\$ 94.385,85**

**17.17 – Integram o presente Edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos:**

**Anexo IX – PLANILHA ORÇAMENTARIA.**

**DEVE SE LER:**

1.5 - O Setor de protocolo receberá os envelopes da documentação e proposta de preços dos interessados até às **09:00 horas do dia 12 de dezembro de 2023. A abertura dos envelopes de habilitação e proposta será no mesmo dia às 09:00 horas**, na sala do Departamento de Compras, Contratos e Licitações, onde se reunirá a Comissão Permanente de Licitações.

**05 - DA PROPOSTA:**

**- Preço máximo:**

- **LOTE 01 – EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IDAMAR, CONFORME ORÇAMENTO, E PROJETO ELETRICO, EM ANEXO. - R\$ 180.732,96**

**17.17 – Integram o presente Edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos:**

**Anexo IX – PLANILHA ORÇAMENTARIA, memorial, projeto.**

As alterações foram realizadas conforme requerimento enviado pelo setor de engenharia, **solicitando alteração no edital original, devido ao erro de compatibilização entre o projeto aprovado e o orçamento, o qual faz-se necessário alteração em todos os itens da licitação atual.**

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Dionísio Cerqueira, SC, 23 de novembro de 2023.

---

THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL