§\.'17/'// Celesc

Distribuicdo S.A.
Sao Miguel Oeste, 26 de Janeiro de 2024.

A

MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA
RUA SANTOS DUMONT, 413, CENTRO ADM
CENTRO

89950-000 - DIONISIO CERQUEIRA - SC

Assunto: Carta Orgamentaria de Projeto em Rede de Distribuigdo
Protocolo de Atendimento N°: 202411073570772 Nota PS: 400727291 UC: 58667889
Local de Execucdo: DISTRITOIDAMAR; , POCO ARTEZ, DISTRITO DE IDAMAR, DIONISIO CERQUEIRA,

e LACSDA,

Em resposta a sua Solicitagcdo de Atendimento SS n°® 202411073570772, informamos que foi elaborado o
Projeto Eletromecanico para execuc&o de obra na Rede de Distribuicéo.

O orcamento apresentado nesta carta tem validade até 25.02.2024. Ap6s esta data, deve ser solicitado
recalculo.

1 - Orgamento da Distribuidora

Descrigao Valor
Total de Materiais a Instalar R$ 10.066,43
Total de M&o de Obra R$ 1.865,97
Total Administragéo R$ 0,00
Custo Total da Obra R$ 11.932,40
UCs Salvadas R$ 0,00
Valor Liquido da Obra R$ 11.932,40
Valor Proporcional da Obra para atendimento do Consumidor R$ 3.644,33
Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD) R$ 342,33
Valor Total da Participagcao Financeira da Celesc R$ 8.630,40
Valor da Participagéo Financeira do Consumidor (PFC) R$ 3.302,00

Para que a obra possa ser executada pela Celesc Distribuicdo o(s) interessado(s) deveré(do) efetuar o
pagamento de sua(s) parcela(s), quando houver.

Aguardamos sua presenca em uma de nossas Unidades de Atendimento, no prazo supra citado, informando a
sua opgédo pela forma de execugéo da obra.

Celesc Distribuigédo S.A. - ARSMO CEP: 89900-000 S&o Miguel Oeste - SC SPPC/IDVTC
Almirante Barroso 445 Centro Telefone: (49)36313500 1



Distribuigdo S.A.

Séo Miguel Oeste, 18 de Janeiro de 2024.

A

SENO OTT

DISTRITO JORGE LACERDA, , POCO ARTEZ
DIONISIO CERQUEIRA

89950-000 - DIONISIO CERQUEIRA - SC

Assunto: Carta Orgamentéria de Projeto em Rede de Distribuicdo

Protocolo de Atendlment 2 30468 Nota PSg400#22877 UC: 58460338

Local de ExecucagiiDIST sERBA, , POCO ARTEZ, DIONISIO CERQUEIRA, DIONISIO
CERQUEIRA, SC

Em resposta a sua Solicitagdo de Atendimento SS n° 202310855130468, informamos que foi elaborado o
Projeto Eletromecéanico para execugéo de obra na Rede de Distribuigéo.

O orgcamento apresentado nesta carta tem validade até 16.02.2024. Ap6s esta data, deve ser solicitado
recalculo.

1 - Or¢camento da Distribuidora

Descricao Valor
Total de Materiais & Instalar R$ 10.533,01
Total de M&o de Obra R$ 2.392,40
Total Administragéo R$ 0,00
Custo Total da Obra R$ 12.925,41
UCs Salvadas R$ 0,00
Valor Liquido da Obra R$ 12.925,41
Valor Proporcional da Obra para atendimento do Consumidor R$ 4.831,73
Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD) R$ 460,90
Valor Total da Participagao Financeira da Ce e el e
Valor da Partlctpaq.ﬁo Fmancelra do Consumcder (PFC) ’ ‘; ‘ , R$ k~ . 4370’33

Para que a obra possa ser executada pela Celesc Distribuicdo of(s) interessado(s) devera(do) efetuar o
pagamento de sua(s) parcela(s), quando houver.

Aguardamos sua presenga em uma de nossas Unidades de Atendimento, no prazo supra citado, informando a
sua opgéo pela forma de execugao da obra.

Celesc Distribuigdo S.A. - ARSMO CEP: 89900-000 Sao Miguel Qeste - SC SPPC/DVTC
Almirante Barroso 445 Centro Telefone: (49)36313500 1



2 - Opcodes de Execucgao
2.1 - Execucao pela Distribuidora

Nesta opgdo, o consumidor devera assinar o CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PELA CELESC e
realizar o pagamento dos custos de sua responsabilidade, quando houver, de acordo com as Instrugdes
Normativas  Celesc 1-322.0010 - Participagdo Financeira e [-320.0004 - Parcelamento de Deébito no
Fornecimento de Energia Elétrica.

Satisfeitas as condigdes acima, a distribuidora tem até 60 (sessenta) diaspara concluir a obra, por tratar-se
exclusivamente de Rede de Distribuicdoaérea em tensdo secundaria, contados a partir da opgdo do
interessado.

2.2 - Execugao pelo Consumidor

Nesta opgéo, o consumidor pode executar a obra com terceiro legalmente habilitado, previamente qualificado,
com registro no competente conselho de classe, e com Cadastro de Homologagdo Técnica de Empreiteira
(CHTE) aprovado junto a Celesc Distribuigdo S.A. conforme prevé o artigo 111 da Resolugdo Normativa N°
1000/2021 da ANEEL.

O CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA PELO CONSUMIDOR devera ser assinado e os requisitos
legais e técnicos normatizados pela Celesc Distribuicao S.A. devem ser observados.

A concessionaria tem um prazo maximo de até 30 (trinta) dias para informar ao interessado o resultado da
fiscalizagdo (inspegdo e recebimento) das obras executadas apds a solicitagdo do interessado, indicando as
eventuais ressalvas e, ocorrendo reprovagao, os respectivos motivos e as providéncias corretivas necessarias.

Em caso de reprovacéo, o interessado deve solicitar nova fiscalizagdo, observado o prazo estabelecido no
paragrafo anterior, exceto quando ficar caracterizado que a distribuidora ndo tenha informado previamente os
motivos da reprovacao, sendo neste caso, o prazo para nova fiscalizagao sera de 10 (dez) dias.

Caso os requisitos tenham sido atendidos, a obra sera liberada para energizacdo, mediante recebimento da
Nota Fiscal do Material aplicado e do Servigo realizado e CONTRATO DE INCORPORAGAQ DE REDE DE
DISTRIBUIGAO, devidamente assinado.

Nos casos de obras com participagdo financeira integral ou parcial da distribuidora, o consumidor pode aportar
recursos visando antecipar a execugao da obra. Nestes casos o prazo para reembolso € de até 90 (noventa)
dias apés a data de aprovagdo do comissionamento da obra devidamente corrigido indice Nacional de Precos
ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescidos de juros a razéo de 0,5% (meio por cento) ao més pro rata die,
conforme prevé o artigo 114 da Resolugdo Normativa N° 1000/2021 da ANEEL e estabelecido na Instrugao
Normativa Celesc 1-322.0010.

Celesc Distribuigao S.A. - ARSMO CEP: 89900-000 Sao Miguel Qeste - SC SPPCIDVTC
Almirante Barroso 445 Centro Telefone: (49)36313500 2



- Tipo de Rede: RURAL
- Caracteristica da Rede: SDBT
- Nivel de Tensao: 440V

4- Informacoes Técnicas do Ponto de Entrega:
- Forma de Ligag&o: Monofasico

- Caracteristica da Rede: SDBT
- Nivel de Tensao de Fornecimento: 440V

Colocamo-nos a sua disposigédo para outros esclarecimentos considerados necessarios por meio de uma de
nossas Unidades de Atendimento ou pelo telefone 0800-0480120.

Atenciosamente,

Sandro Jose Valmorbida
Chefe da Agencia Regional de Sdo Miguel Oeste

Celesc Distribuicdo S.A. - ARSMO CEP: 89900-000 Sao Miguel Oeste - SC SPPC/DVTC
Almirante Barroso 445 Centro Telefone: (49)36313500 3



Memoéria de calculo do ERD

Nota PS n° 400722877

MUSD (BT)

MUSD (BT)

MUSD (MT)

MUSD

TUSD_FIOb

ALFA

FRC

Custo Liquido

NUMERO CLIENTES (n)

CARGA CLIENTE (kVA)
CARGA CLIENTE (kVA)
kVA INST

Delta kVA

CUSTO TRAFOS

CUSTO TRAFOS

FATOR PROP TRAFO CLI
FATOR PROP TRAFO CLI
CUSTO PROP TRAFO CLI
CUSTO PROP TRAFO CLI

CUSTO M.OBRA TRAFO CLI
CUSTO TOTAL TRAFO CLIENTE PARA EDIFICIO DE USO COLETIVO =

CUSTO CABO AT
CUSTO CABO MT
CUSTO CABO BT
In CABO AT

In CABO MT

In CABO BT

Ic1(AT)

[c2(MT)

1c3(BT)

PARC C1 CABO AT
PARC C1 CABO AT
PARC C1 CABO MT
PARC C1 CABO MT
PARC C1 CABO BT
PARC C1 CABO BT
Custo CABO Cili

Custo CABO Cli

PARCELA FIXA
PARCELA FIXA
Custo Proporcional Cliente
Custo Proporcional Cliente

ERD

ERD

Part. Finc. CLIENTE
Part. Finc. CLIENTE
Part. Finc. CLIENTE *
Part. Finc. CLIENTE *
Part. Finc. Consumidores
Custo CELESC

Custo CELESC

{1 RGN {1 IS R | | A 1

LS (RN R | O L I | R (R I

CARGA * FD(BT) ou Geragao Nova/Acrescida
5,520 ~ 0,35

DEMANDA

1,932

4,71

0,51883

0,11400

12.925,41

1

MUSD / FP

2,100

25,000

25,000

Somatdrio Custo Trafo Ins

8.835,90

CARGA CLIENTE/Delta kVA

0,084

FATOR PROP TRAFO CLI * CUSTO TRAFOS
742,22

0,00

742,22

8’c°1°_OAT/ In CABO_AT) x CUSTO CABO AT
8&010_MT/ In CABO_MT) x CUSTO CABO MT
?I}:O‘IO_BT/ In CABO_BT) x CUSTO CABO BT
g'ggc C1 CABO MT + PARC C1 CABO BT ou
gggc C1 CABO MT + PARC C1 CABO AT

(C. Liquido - Somatdrio CCabos - Somatério CTrafos[inst])/n
4.089,51

= PARCELA FIXA + CUSTO CABO CLI + CUSTO PROP TRAFO CLI

4.831,73

12 * MUSD*TUSD*(1-ALFA)*(1/FRC)

460,90

Custo Proporcional Cliente - ERD

4.370,83

(Custo Proporcional Cliente - ERD) + Custo Total Cli Ed Coletivo
0,00

Somatério Part. Finc. CLIENTES

Custo Liquido - Part. Finc. Consumidores

8.554,58

* Para Edificio de Uso Coletivo o custo da instalagcdo do TRAFO ¢é de responsabilidade do
consumidor, independentemente do valor resultado entre o Custo Cliente - ERD, conforme
artigo 480, §1°, item Il da Rn. 1000/2021 ANEEL.




2 - Opgodes de Execuciao
2.1 - Execucao pela Distribuidora

Nesta opgao, o consumidor devera assinar o CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PELA CELESC e
realizar o pagamento dos custos de sua responsabilidade, quando houver, de acordo com as Instrugbes
Normativas  Celesc 1-322.0010 - Participagdo Financeira e 1-320.0004 - Parcelamento de Débito no
Fornecimento de Energia Elétrica.

Satisfeitas as condi¢cdes acima, a distribuidora tem até 60 (sessenta) diaspara concluir a obra, por tratar-se
exclusivamente de Rede de Distribuicdoaérea em tensdo secundaria, contados a partir da opgdo do
interessado.

2.2 - Execugao pelo Consumidor

Nesta opgao, o consumidor pode executar a obra com terceiro legalmente habilitado, previamente qualificado,
com registro no competente conselho de classe, e com Cadastro de Homologacdo Técnica de Empreiteira
(CHTE) aprovado junto a Celesc Distribuicao S.A. conforme prevé o artigo 111 da Resolugdo Normativa N°
1000/2021 da ANEEL.

O CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA PELO CONSUMIDOR devera ser assinado e os requisitos
legais e técnicos normatizados pela Celesc Distribui¢céo S.A. devem ser observados.

A concessionaria tem um prazo maximo de até 30 (trinta) dias para informar ao interessado o resultado da
fiscalizagdo (inspegéo e recebimento) das obras executadas apos a solicitagdo do interessado, indicando as
eventuais ressalvas e, ocorrendo reprovagao, os respectivos motivos e as providéncias corretivas necessarias.

Em caso de reprovagéo, o interessado deve solicitar nova fiscalizagéo, observado o prazo estabelecido no
paragrafo anterior, exceto quando ficar caracterizado que a distribuidora ndo tenha informado previamente os
motivos da reprovacéo, sendo neste caso, o prazo para nova fiscalizagdo sera de 10 (dez) dias.

Caso os requisitos tenham sido atendidos, a obra sera liberada para energizagdo, mediante recebimento da
Nota Fiscal do Material aplicado e do Servigo realizado e CONTRATO DE INCORPORAGAO DE REDE DE
DISTRIBUICAO, devidamente assinado.

Nos casos de obras com participacéo financeira integral ou parcial da distribuidora, o consumidor pode aportar
recursos visando antecipar a execu¢ao da obra. Nestes casos o prazo para reembolso é de até 90 (noventa)
dias ap6s a data de aprovagdo do comissionamento da obra devidamente corrigido indice Nacional de Precos
ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescidos de juros & razdo de 0,5% (meio por cento) ao més pro rata die,
conforme prevé o artigo 114 da Resolugdo Normativa N° 1000/2021 da ANEEL e estabelecido na Instrugéo
Normativa Celesc 1-322.0010.

Celesc Distribuigéo S.A. - ARSMO CEP: 89900-000 Sao Miguel Oeste - SC SPPCIOVTC
Almirante Barroso 445 Centro Telefone: (49)36313500 2



3 - Informacgoes Técnicas da Obra

- Tipo de Rede: RURAL

- Caracteristica da Rede: SDBT

- Nivel de Tensao: 220V

4- Informagdes Técnicas do Ponto de Entrega:
- Forma de Ligagéo: Monoféasico

- Caracteristica da Rede: SDBT
- Nivel de Tensao de Fornecimento: 220V

Colocamo-nos a sua disposigao para outros esclarecimentos considerados necessarios por meio de uma de
nossas Unidades de Atendimento ou pelo telefone 0800-0480120.

Atenciosamente,

Sandro Jose Valmorbida
Chefe da Agencia Regional de Sdo Miguel Oeste

Celesc Distribuigao S.A. - ARSMO CEP: 89900-000 Sao Miguel Oeste - SC SPPC/IODVTC
Almirante Barroso 445 Centro Telefone: (49)36313500 3



Memoria de calculo do ERD Nota PS n°® 400727291

MUSD (BT) = CARGA * FD(BT) ou Geragdo Nova/Acrescida
MUSD (BT) = 5520 *0,26

MUSD (MT) = DEMANDA

MUSD = 1,435

TUSD_FIOb = 471

ALFA = 0,51883

FRC = 0,11400

Custo Liquido = 11.932,40

NUMERO CLIENTES (n) =1

CARGA CLIENTE (kVA) = MUSD/FP

CARGA CLIENTE (kVA) = 1,560

kVA INST = 25,000

Delta kVA = 25,000

CUSTO TRAFOS = Somatério Custo Trafo Ins

CUSTO TRAFOS = 8.835,90

FATOR PROP TRAFO CLI = CARGA CLIENTE/Delta kVA

FATOR PROP TRAFO CLI = 0,062

CUSTO PROP TRAFO CLI = FATOR PROP TRAFO CLI * CUSTO TRAFOS
CUSTO PROP TRAFO CLI = 547,83

CUSTO M.OBRA TRAFO CLI = 0,00

CUSTO TOTAL TRAFO CLIENTE PARA EDIFICIO DE USO COLETIVO = 547,83

CUSTO CABO AT = 0,00

CUSTO CABO MT = 0,00

CUSTO CABO BT = 0,00

In CABO AT = 0,000

in CABO MT = 0,000

in CABO BT = 0,000

Ic1(AT) = 0,000

1c2(MT) = 0,000

1c3(BT) = 0,000

PARC C1 CABO AT = (Ic1_AT/In CABO_AT) x CUSTO CABO AT

PARC C1 CABO AT = 0,00

PARC C1 CABO MT = (Ic1_MT/In CABO_MT) x CUSTO CABO MT

PARC C1 CABO MT = 0,00

PARC C1 CABO BT = (Ilc1_BT/In CABO_BT) x CUSTO CABO BT

PARC C1 CABO BT = 0,00

Custo CABO Cli = PARC C1 CABO MT + PARC C1 CABO BT ou
PARC C1 CABO MT + PARC C1 CABO AT

Custo CABO Cili = 0,00

PARCELA FIXA = (C. Liquido - Somatério CCabos - Somatério CTrafos[inst])/n

PARCELA FIXA = 3.096,50

Custo Proporcional Cliente = PARCELA FIXA + CUSTO CABO CLI + CUSTO PROP TRAFO CLI
Custo Proporcional Cliente 3.644,33

Somatério Part. Finc. CLIENTES
Custo Liquido - Part. Finc. Consumidores
8.630,40

Part. Finc. Consumidores
Custo CELESC
Custo CELESC

ERD = 12 * MUSD*TUSD*(1-ALFA)*(1/FRC)

ERD = 342,33

Part. Finc. CLIENTE = Custo Proporcional Cliente - ERD

Part. Finc. CLIENTE = 3.302,00

Part. Finc. CLIENTE * = (Custo Proporcional Cliente - ERD) + Custo Total Cli Ed Coletivo
Part. Finc. CLIENTE * = 0,00

* Para Edificio de Uso Coletivo o custo da instalacdo do TRAFO é de responsabilidade do
consumidor, independentemente do valor resultado entre o Custo Cliente - ERD, conforme
artigo 480, §1°, item Ill da Rn. 1000/2021 ANEEL.
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