PREFEITURA DE
DIONÍSIO CERQUEIRA
O futuro é aqui!

Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão
Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

Setor requisitante	**Secretaria Planejamento**
Responsável pelo Setor	**Guilherme H.M. Libardoni**

Dotação	Número da Dotação	Descrição elemento	Fonte de Recursos	Valor
PRÓPRIO	114	4490.51.99	2.755.0000.0000.00	R$ 104.368,62
PRÓPRIO	114	4490.51.99	1.720.0000.0000.00	R$ 165.647,87
			Total	**R$ 270.016,49**

Data	**23/05/2025**	**Modalidade**	**CONCORRÊNCIA**	**Registro de preço**	**NÃO**
Processo Licitatório				**Aditivo**	**NÃO**

Objeto	Requer licitação para contratação de empresa para execução de alambrado em tela em alambrado no cemitério municipal do Bairro Nascente do Peperi, cercamento com alambrado slin, substituição dos portões do centro de eventos municipal e cercamento e instalação de portões metálicos na secretaria de obras municipal, sendo dividida em 03 (três) lotes, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária.
Justificativa	O objeto da presente licitação é a concorrência pública para a contratação de empresa executora de portões e cercamento no cemitério municipal do bairro Nascente do Peperi e no centro de eventos municipal. A contratação se faz necessária para o cercamento do cemitério municipal do bairro Nascente do Peperi e do Centro de eventos do município, o qual tem como objetivo melhorar a segurança dos ambientes, bem como proteger os patrimônios que ali se encontram. Essas medidas de segurança ocasionaram ambientes mais agradáveis, além de organizar o acesso dos usuários. Desde forma, essas ações iram atender a necessidade da Secretaria Municipal de Planejamento.
Fornecedor	
CNPJ	

Item	Qtd.	MED.	DESCRIÇÃO	R$ Uni	R$ total
1	1	LOTE	EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NO BAIRRO NASCENE DO PEPERI, COM MURETA DE CONCRETO, TELA PARA ALAMBRADO MALHA 8X8 FIO 16 BWG E POSTES DE CONCRETO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA-SC	R$ 75.397,54	R$ 75.397,54

2	**1**	**LOTE**	EXECUÇÃO CERCAMENTO COM TELA SLIN, SUBSTITUIÇÃO DOS PORTÕES DO CENTRO DE EVENTOS E COBERTURA METÁLICA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE EVENTOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA-SC	R$ 174.168,95	R$ 174.168,95
3	**1**	**LOTE**	EXECUÇÃO CERCAMENTO COM TELA SLIN E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA-SC	R$ 20.450,00	R$ 20.450,00
				TOTAL	R$ 270.016,49

FISCAL DE CONTRATO	**Eduardo Dallo**
GESTOR DE CONTRATO	**Guilherme H.M. Libardoni**

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.23 09:00:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável pela Formalização da Demanda

Guilherme H.M. Libardoni - Secretário do Planejamento

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento em tela, considerando a demanda e justificativa acima apontadas.

2. Encaminha-se ao departamento de compras, licitações e contratos para prosseguimento.

Bianca Moreira Maran Bertamoni

Prefeita Municipal

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

Município de Dionísio Cerqueira – SC
Secretaria Municipal de Planejamento, nesta municipalidade.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Requer licitação para contratação de empresa para execução de alambrado em tela em alambrado no cemitério municipal do Bairro Nascente do Peperi, cercamento com alambrado slin, substituição dos portões do centro de eventos municipal e cercamento e instalação de portões metálicos na secretaria de obras municipal, sendo dividida em 03 (três) lotes, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A Secretaria Municipal de Planejamento ressalta a necessidade da contratação de empresa especializada no ramo de execução de alambrado e portões metálicos.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa para execução de muros, alambrados e portões, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento.

Item	Produto	Unidade	Quant.	Máx. Unit. R$	Máx. Total R$
1	EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NO BAIRRO NASCENE DO PEPERI, COM MURETA DE CONCRETO, TELA PARA ALAMBRADO MALHA 8X8 FIO 16 BWG E POSTES DE CONCRETO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA-SC	LOTE	1	R$ 75.397,54	**R$ 75.397,54**
2	EXECUÇÃO CERCAMENTO COM TELA SLIN, SUBSTITUIÇÃO DOS PORTÕES DO CENTRO DE EVENTOS E COBERTURA METÁLICA, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE EVENTOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA-SC	LOTE	1	R$ 174.168,95	**R$ 174.168,95**
3	EXECUÇÃO CERCAMENTO COM TELA SLIN E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA-SC	LOTE	1	R$ 20.450,00	**R$ 20.450,00**
Total					**R$ 270.016,49**

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto fruto da presente licitação têm natureza de prestação de serviços, portanto o orçamento foi realizado mediante coleta de três orçamentos bem como consulta pública de preços, através de levantamento de valores de mercado junto ao SINAPI, e quanto à forma de prestação, se trata de uma concorrência pública.

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local, acompanhado da respectiva nota fiscal. O recebimento provisório ou definitivo do objeto pela área responsável não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou por vícios do produto.

A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos produtos que serão entregues;

A contratada deverá fornecer diretamente o produto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;

A contratada deverá prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados relacionados com as características dos serviços prestados;

A contratada deverá executar, fielmente, as entregas de acordo com as requisições expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da Contratante.

O Contratado(a) é obrigado(a) a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais adquiridos, fornecer Nota Fiscal correspondente aos produtos comercializados, assim como se responsabilizar pelas despesas operacionais e administrativas, de mão-de-obra dos produtos, transporte até o local da entrega.

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão de planejamento, contudo, o municipio ainda não implantou o Plano de Contratações Anual.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade concorrencia, na sua forma presencial, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, 176, inciso II, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Objetivo da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa prestadora de serviços de execução de muros e fechamento de espaços públicos com tela de alambrado e substituição de portões metálicos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

A empresa deverá realizar o serviço nos locais solicitados em no máximo 2 (dois) meses após o recebimento da ordem de serviço.

A contratada deverá dispor de todos os materiais, maquinários, funcionários e equipamentos necessários para a execução dos serviços.

Todas as despesas de transporte, alimentação, impostos, taxas e encargos trabalhistas, equipamentos de proteção individual e coletiva dos funcionários, são de responsabilidade da empresa contratada.

Todos os materiais e produtos empregados para a execução do serviços, deverão ser de primeira qualidade, observando a boa prática e utilização dos mesmos.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal n° 6715/2023, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Dionísio Cerqueira - SC, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

A nota fiscal será encaminhada para pagamento após a prestação do serviço, mediante medição de quantidade de serviço emitida pela secretaria de planejamento municipal.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade concorrência pública presencial.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 270.016,49 (duzentos e setenta mil dezesseis reais e quarenta e nove centavos).
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 6714/2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Dionísio Cerqueira, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.
Foi realizado levantamento de preço por meio da tabela SINAPI, ofertada pelo governo federal, que leva em conta os preços médios de materiais e mão de obra para cada região onde será realizada a obra.

DIONÍSIO CERQUEIRA, SC
sexta-feira, 23 de maio de 2025

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.23 09:00:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

GUILHERME H. M. LIBARDONI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Município de Dionísio Cerqueira – SC
Secretaria Municipal de Planejamento, nesta municipalidade.
Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada em portões e cercamentos (alambrados)

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitação é a concorrência pública para a contratação de empresa executora de portões e cercamento no cemitério municipal do bairro Nascente do Peperi e no centro de eventos municipal.
A contratação se faz necessária para o cercamento do cemitério municipal do bairro Nascente do Peperi e do Centro de eventos do município, o qual tem como objetivo melhorar a segurança dos ambientes, bem como proteger os patrimônios que ali se encontram. Essas medidas de segurança ocasionaram ambientes mais agradáveis, além de organizar o acesso dos usuários. Desde forma, essas ações iram atender a necessidade da Secretaria Municipal de Planejamento.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

O município de Dionísio Cerqueira - SC ainda não implantou o Plano de Contratações Anual, contudo planeja as compras durante o ano.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto fruto da presente licitação têm natureza de prestação de serviços, portanto o orçamento foi realizado mediante coleta de 3 orçamentos e consulta a pública de preços, através de levantamento de preços e serviços com base nas composições de preços do SINAPI, e quanto à forma de prestação, se trata de uma concorrência pública. A administração deverá realizar a solicitação e após a emissão da ordem de solicitação, a empresa deverá prestar o serviço dentro do prazo de 2 (dois) meses, momento onde o fiscal da licitação, ou outro funcionário responsável por receber, observará o procedimento previsto no inciso II do artigo 140 da Lei. Federal nº 14.133/2021, também deverá ser verificado se a qualidade e o cumprimento do objeto licitado foram alcançados, podendo ocorrer a rejeição em todo ou em parte, caso o objeto não esteja de acordo com o descritivo do item, nos moldes do §1, do referido artigo.

Alusivo as sanções, a contratada que cometer alguma das infrações previstas no artigo 155, estará sujeito as sanções previstas no artigo 156, ambos da Lei nº 14.133/2021, observando-se o procedimento no Título V, Capítulo I, “DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”, do mesmo ordenamento.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade concorrência pública, na sua forma presencial, com critério de julgamento por menor preço por lote, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, 17, § 2º, 176, inciso II, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021: a) Ato constitutivo da pessoa jurídica;

b) Certidões negativas de débitos Municipal, Estadual e Federal;

c) Certidão negativa de FGTS;

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas;

e) Prova de registro e quitação da empresa no CREA ou CAU, com jurisdição no Estado onde está sediada a empresa, com validade na data limite de entrega da documentação e das propostas. f) Demonstração de capacidade técnico profissional, através de comprovação de que a proponente possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (Eng. Civil/Arquiteto), o qual será obrigatoriamente o engenheiro preposto (residente na obra), por execução de obras ou serviços de características semelhantes ao objeto do presente edital, devendo ainda, para tal, juntar os seguintes documentos para fins de comprovação:

O vínculo do profissional com a empresa poderá ser comprovado através de:

•Registro profissional na carteira do trabalho acompanhada da cópia autenticada do registro do profissional no livro de registro de empregados da empresa; ou

•Contrato de Prestação de Serviço registrado no órgão competente, que comprove a vinculação e responsabilidade; ou

•Certidão de Pessoa Jurídica determinando o responsável técnico pela obra; ou

•Na hipótese do sócio ser também o responsável técnico pela empresa, poderá ser comprovado através do Contrato Social ou Alteração Contratual.

g) Atestado de visita, comprovando que o Engenheiro Responsável da proponente visitou e tomou conhecimento dos locais onde serão executadas as obras, assinado pelo Engenheiro Responsável da empresa participante, ou apresentar declaração formal de dispensa de visita técnica.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro os levantamentos e orçamentos realizados por esta Administração.

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada através da coleta de 3 orçamentos e consulta pública através do SINAPI, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresa especializada na execução de fechamento com tela de alambrado e substituição de portões metálicos.

Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa, efetuadas com base no Decreto Municipal n. º 6714/2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Dionísio Cerqueira, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 270.016,49 (duzentos e setenta mil dezesseis reais e quarenta e nove centavos).

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 6714/2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Dionísio Cerqueira, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

Foi realizado levantamento de preço por meio da tabela SINAPI, ofertada pelo governo federal, que leva em conta os preços médios de materiais e mão de obra para cada região onde será realizada a obra.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa para execução de muros, alambrados e portões, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que a divisão do objeto não comprometerá a viabilidade técnica e facilitará frente a execução, sendo então a contratação dividida em 03 (três) lotes.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.
Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.
A Secretaria de Planejamento indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato. Como gestor o secretário da pasta, o Sr. Guilherme Henrique Maran Libardoni, e como fiscal de contrato, o Sr. Eduardo Dallo.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não vislumbram- se impactos ambientais provenientes desta contratação.
Orientações complementares acerca da sustentabilidade da prestação almejada poderão ser repassadas pela fiscalização competente.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

DIONÍSIO CERQUEIRA, SC
sexta-feira, 23 de maio de 2025

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.23 09:00:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

GUILHERME H. M. LIBARDONI

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART **CREA-SC**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVIÇO

25 2025 **9837924-2**

Inicial

Individual

1. Responsável Técnico

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2511977907

Registro: 120441-2-SC

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA

Registro: C00097-2-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira

CPF/CNPJ: 83.026.773/0001-74

Endereço: Santos Dumont

Nº: 413

Complemento: Prefeitura Municipal

Bairro: Centro

Cidade: DIONISIO CERQUEIRA

UF: SC

CEP: 89950-000

Valor: R$ 264.985,04

Ação Institucional:

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira

CPF/CNPJ: 83.026.773/0001-74

Endereço: Varios Locais

Nº: 413

Complemento: Locais publicos

Bairro: Varios

Cidade: DIONISIO CERQUEIRA

UF: SC

CEP: 89950-000

Data de Início: 21/05/2025

Previsão de Término: 30/09/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

4. Atividade Técnica

Projeto	Orçamento	Memorial Descritivo	Fiscalização
Alambrado			

Dimensão do Trabalho: 1.752,27 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto	Orçamento	Fiscalização
Meio Fio		

Dimensão do Trabalho: 483,50 Metro(s)

5. Observações

Cercamento do cemitério da nascente do peperi, cercamento e portões do centro de eventos e cerca e portão na garagem municipal

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 21/05/2025: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 103,03 | Data Vencimento: 20/06/2025 | Registrada em: 21/05/2025
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002504000229870

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

DIONISIO CERQUEIRA - SC, 21 de Maio de 2025

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030360001101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.21 16:11:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI
043.987.729-60

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - CEMITERIO NASCENTE DO PEPERI

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2025.xls)	04-25 (N DES.)	CERCAMENTO - CEMITERIO NASCENTE DO PEPERI	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CERCAMENTO - CEMITERIO NASCENTE DO PEPERI									**75.397,54**	
1.			**CEMITERIO NASCENTE**					**-**	**75.397,54**	
1.1.			**SERVIÇOS**					**-**	**75.397,54**	
1.1.1.	Cotação		Poste de concreto para alambrado 0,10x0,10x3,50m	Unidade	84,00	98,70	0,00%	98,70	8.290,80	RA
1.1.2.	Cotação		Poste de concreto para alambrado 0,10x0,10x2,00m (escora)	Unidade	18,00	56,40	0,00%	56,40	1.015,20	RA
1.1.3.	Cotação		Mureta em canaleta de concreto, concretada com H:40cm	m2	100,40	153,20	0,00%	153,20	15.381,28	RA
1.1.4.	Cotação		Tela para alambrado, malha 8x8 fio 16bwg	m2	501,12	72,50	0,00%	72,50	36.331,20	RA
1.1.5.	Cotação		Arame farpado galvanizado fio 14 bwg	m	753,00	2,88	0,00%	2,88	2.168,64	RA
1.1.6.	Cotação		Arame liso galvanizado fio 14 bwg	m	753,00	4,50	0,00%	4,50	3.388,50	RA
1.1.7.	Cotação		Catraca para arame liso	Unidade	10,00	24,00	0,00%	24,00	240,00	RA
1.1.8.	Cotação		Portão de correr em alambrado, com dimensões de 5,00x2,50m	Unidade	1,00	7.140,00	0,00%	7.140,00	7.140,00	RA
1.1.9.	Cotação		Porta de abrir em alambrad, com dimensões de 1,50mx2,50m	Unidade	1,00	1.441,92	0,00%	1.441,92	1.441,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.21 14:54:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9837924-2

I

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - CEMITERIO NASCENTE DO PEPERI	CERCAMENTO - CEMITERIO NASCENTE DO PEPERI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	CEMITERIO NASCENTE	75.397,54	% Período:	80,93%	19,07%										
1.1.	SERVIÇOS	75.397,54	% Período:	80,93%	19,07%										

Total: R$ 75.397,54

		1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
Período:	%:	80,93%	19,07%										
	Repasse:	61.012,38	14.377,62										
	Contrapartida:	6,10	1,44										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**61.018,48**	**14.379,06**										
Acumulado:	%:	80,93%	100,00%										
	Repasse:	61.012,38	75.390,00										
	Contrapartida:	6,10	7,54										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**61.018,48**	**75.397,54**										

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.21 14:58:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9837924-2

Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão
Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

MEMORIAL DESCRITIVO

CERCAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL – BAIRRO NASCENTE DO PEPERI

MAIO DE 2025

Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão
Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

OBJETIVO

Este memorial foi desenvolvido levando-se em consideração os anseios do **MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA,** com a finalidade de realizar o cercamento do cemitério municipal no bairro Nascente do Peperi.

LOCAL DA OBRA

O local da obra está situado no município de Dionísio Cerqueira – SC.

Figura 1 – Localização da obra.



Fonte: adaptado do Google Maps (2025).

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento do local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação do terreno, extensão dos serviços a serem executados, e das possíveis dificuldades. **Deverá ser apresentado, no ato da habilitação da licitação, documento de comprovação de visita ao local de obra.**

Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

1 CERCAMENTO

1.1 MOURÕES

Deverão ser fornecidos mourões de concreto armado nas dimensões de 0,10 x 0,10 x 3,50 metros, com espaçamento de no máximo 3,00 metros entre os mesmos, bem como escoras de concreto armado nas dimensões de 0,10 x 0,10 x 2,00 metros, fixadas a cada 30,00 metros e nos cantos e mudanças de direções, os mourões deverão ser fixados com pelo menos 60 cm aterrado e compactado no solo, os cantos ou fim de curso deverão ser travados com as escoras.

1.2 ALAMBRADO

O alambrado deverá ser fixado na face dos mourões com o auxílio de arames esticadores, esticados com catracas com roseta.

O alambrado deverá ser do tipo tela de alambrado de arame galvanizado quadrangular / losangular, fio 16 BWG, malha 8x8 cm com altura de 2,00 metros, a tela deverá ser concretada juntamente com o bloco de concreto.

Arame farpado galvanizado, 14 BWG (2,11mm) Classe 250, fixado junto a cabeça do poste de concreto sendo 3 fios de arame farpado os quais devem estar alinhados e tracionados por meio de máquina manual de corrente ou similar, a fim de que os mesmos fiquem firmes e tracionados;

Os fios esticadores de arame liso 18mm utilizados para esticamento através das catracas deverão ser instalados na face superior, no meio e na base da tela, alinhados e tracionados através das catracas.

As catracas deverão ser instaladas nos cantos de cercas com o objetivo de manter os fios esticadores tracionados, serão 3 catracas em cada canto de cerca e a cada 25 metros de distância.

Figura 2: imagem ilustrativa do padrão de cercamento.

Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão
Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711



Fonte: Município de São Miguel do Oeste, 2022.

1.3 Viga baldrame

Este serviço deverá ser executado na base do fechamento com o assentamento de blocos de concreto tipo canaleta com dimensões de 14 x 19 x 39 cm, preenchido com concreto, com o objetivo de evitar vãos abertos no cercamento ligando os mourões e a tela.

1.4 Portas e portões

A estrutura das portas e portões será feita de tudo de aço galvanizado para garantir a durabilidade e resistência, com fechamento de tela de alambrado pintado na cor a definir pela admiração. Com as medidas solicitadas em orçamento e detalhes conforme foto a seguir.

Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão
Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711



2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

A remoção dos palanques e cercamento existente atualmente, para início da execução dos serviços para instalação do novo cercado será executado pelo município.

3. LIMPEZA SUPERFICIAL E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

A limpeza consiste na remoção de toda vegetação necessária para execução das obras, com o cuidado de permitir o fácil escoamento das águas pluviais. O local destinado à obra deverá ser limpo de todo e qualquer entulho que possa prejudicar os serviços. A movimentação de terra que se fizer necessária para execução dos serviços - corte do terreno, abertura de valas, remoção de pedras, aterros,

Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

compactações, nivelamento do solo, etc; serão de responsabilidade da prefeitura municipal

3. LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá ser entregue acabada, limpa e livre de qualquer entulho decorrente da sua construção. Todo o cercado executado deverá estar em estado perfeito ao final da obra.

Departamento de Engenharia

_____

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, maio de 2025.

Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão
Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

Anexos.

Figura 3 – cercamento em tela alambrado.



DETALHE CERCA FECHAMENTO

Figura 3 – cercamento em tela soldada.



DETALHE EXECUÇÃO MOURÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECRETO MUNICIPAL Nº6714/2023 Art. 2º O valor da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala, as peculiaridades do local de execução do objeto, as condições comerciais praticadas, prazos de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso. De acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)

OBJETO: COTAÇÃO DE PREÇO PARA CERCAMENTO (250,56M) DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NO BAIRRO NASCENTE DO PEPERI, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA.

RAZÃO SOCIAL: KFX PRÉ FABRICADOS E MAT. DE CONST. EIRELI ME

CNPJ:17.870.582/0001-60

ENDEREÇO: BR163, KM11, BAIRRO INDUSTRIAL, BARRACÃO/PR

EMAIL: ENGENHARIA@CONSTRUPRE.COM

TELEFONE: (49) 3644-1352 – (49) 99102-2254

ASSINATURA: _____

DATA DA SOLICITAÇÃO DO ORÇAMENTO: 09/04/2025

PRAZO PARA ENTREGA DO ORÇAMENTO:11/04/2025

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	84,00	UN	Poste de concreto para alambrado 10x10x3,50m	R$98,70	R$8.290,80
02	18,00	UN	Poste de concreto para alambrado 10x10x2,00m (escora)	R$56,40	R$1.015,20
03	100,40	M²	Mureta em canaleta de concreto concretada H:40cm	R$153,20	R$15.473,20
04	501,12	M²	Tela para alambrado malha 8x8 fio 16BWG	R$72,50	R$36.331,20
05	753,00	M	Arame farpado galvanizado fio 14BWG	R$2,88	R$2.168,64

06	753,00	M	Arame liso galvanizado fio 14BWG	R$4,50	R$3.388,50
07	10	Und	Catraca para arame liso	R$24,00	R$240,00
08	01	Und	Portão de correr em alambrado, Com dimensões de 5mx2,50m	R$7.140,00	R$7.140,00
09	01	Und	Porta de abrir em alambrado, com dimensões de 1,50mx2,50m	R$1.350,00	R$1.350,00
				VALOR TOTAL	**R$75.397,54**

ORÇAMENTO COLETADO POR: Guilherme H.M. Libardoni

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:17870582000160

Assinado de forma digital por KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:17870582000160
Dados: 2025.04.11 14:36:07 -03'00'

KFX PRÉ FABRICADOS E MAT. DE CONST. EIRELI ME

CNPJ 17.870.582/0001-60

ASSINATURA E CARIMBO COLETOR DO ORÇAMENTO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECRETO MUNICIPAL N°6714/2023 Art. 2° O valor da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala, as peculiaridades do local de execução do objeto, as condições comerciais praticadas, prazos de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso. De acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)

OBJETO: COTAÇÃO DE PREÇO PARA CERCAMENTO (250,56M) DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NO BAIRRO NASCENTE DO PEPERI, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA.

RAZÃO SOCIAL: G.F.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ:41.883.011/0001-85

ENDEREÇO: RUA ATHAIDE BONIFACIO, 163, DISTRITO SÃO PAULO, BOM JESUS DO SUL/PR

EMAIL: Gfaadm1@gmail.com

TELEFONE: (49) 991714341

ASSINATURA: _____

DATA DA SOLICITAÇÃO DO ORÇAMENTO: 09/04/2025

PRAZO PARA ENTREGA DO ORÇAMENTO:16/04/2025

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	84,00	UN	Poste de concreto para alambrado 10x10x3,50m	R$108,00	R$9.072,00
02	18,00	UN	Poste de concreto para alambrado 10x10x2,00m (escora)	R$63,00	R$1.134,00
03	100,40	M²	Mureta em canaleta de concreto concretada H:40cm	R$165,00	R$16.566,00
04	501,12	M²	Tela para alambrado malha 8x8 fio 16BWG	R$77,00	R$38.586,24
05	753,00	M	Arame farpado galvanizado fio 14BWG	R$4,50	R$3.388,50

06	753,00	M	Arame liso galvanizado fio 14BWG	R$6,80	R$5.120,40
07	10	Und	Catraca para arame liso	R$28,00	R$280,00
08	01	Und	Portão de correr em alambrado, Com dimensões de 5mx2,50m	R$8.990,00	R$8.990,00
09	01	Und	Porta de abrir em alambrado, com dimensões de 1,50mx2,50m	R$2.150,00	R$2.150,00
					VALOR TOTAL R$85.287,14

ORÇAMENTO COLETADO POR: Guilherme H.M. Libardoni

G.F.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 41.383.011/0001-85

G.F.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 41.383.011/0001-85

ASSINATURA E CARIMBO COLETOR DO ORÇAMENTO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECRETO MUNICIPAL Nº6714/2023 Art. 2º O valor da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala, as peculiaridades do local de execução do objeto, as condições comerciais praticadas, prazos de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso. De acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)

OBJETO: COTAÇÃO DE PREÇO PARA CERCAMENTO (250,56M) DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NO BAIRRO NASCENTE DO PEPERI, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA.

RAZÃO SOCIAL: METALÚRGICA SANTA FÉ

CNPJ: 36.414.130/0002-07

ENDEREÇO: RUA POCEDONIO G. BANDEIRA, 161, BAIRRO ENTRE RIOS, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

EMAIL:

TELEFONE: (46) 999866869

ASSINATURA: Vinicius Bortoncello

DATA DA SOLICITAÇÃO DO ORÇAMENTO: 09/04/2025

PRAZO PARA ENTREGA DO ORÇAMENTO:22/04/2025

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	84,00	UN	Poste de concreto para alambrado 10x10x3,50m	R$105,00	R$8.820,00
02	18,00	UN	Poste de concreto para alambrado 10x10x2,00m (escora)	R$59,00	R$1.062,00
03	100,40	M²	Mureta em canaleta de concreto concretada H:40cm	R$158,00	R$15.863,20
04	501,12	M²	Tela para alambrado malha 8x8 fio 16BWG	R$75,00	R$37.584,00
05	753,00	M	Arame farpado galvanizado fio 14BWG	R$3,50	R$2.635,50

06	753,00	M	Arame liso galvanizado fio 14BWG	R$6,00	R$4.518,00
07	10	Und	Catraca para arame liso	R$27,00	R$270,00
08	01	Und	Portão de correr em alambrado, Com dimensões de 5mx2,50m	R$8.250,00	R$8.250,00
09	01	Und	Porta de abrir em alambrado, com dimensões de 1,50mx2,50m	R$1.950,00	R$1.950,00
				VALOR TOTAL	**R$80.952,70**

ORÇAMENTO COLETADO POR: Guilherme H.M. Libardoni

36.414.130/0002-07
METALÚRGICA
SANTA FÉ EIRELI
Bandeira
Sudoeste-PR

METALÚRGICA SANTA FÉ
CNPJ 36.414.130/0002-07

ASSINATURA E CARIMBO COLETOR DO ORÇAMENTO

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-24 (N DES.)	CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS									**174.168,95**	
1.			**CENTRO DE EVENTOS**					**-**	**174.168,95**	
1.1.			**SERVIÇOS**					**-**	**174.168,95**	
1.1.1.	Cotação		FECHAMENTO EM TELA ALAMBRADO SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, INCLUINDO COLUNAS, TUBO 40X60 GALVANIZADA CONCRETADAS EM BLOCOS COM FIXADORES E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, COM PINTURA ESMALTE SITÉTICA.	M	227,50	355,00	0,00%	355,00	80.762,50	RA
1.1.2.	Cotação		PORTÃO DE CORRER EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 7,00 METROS DE LARGURA, QUADRO EM UBO REDONDO 4'' CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO FERRO CANTONEIRA 1/4X1'' COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA.	Unidade	3,00	5.250,00	0,00%	5.250,00	15.750,00	RA
1.1.3.	Cotação		MURETA EM BLOCO CANALETA DE CONCRETO, COM ARMADURA, E CONCRETAGEM, 40 CM DE ALTURA.	M	227,50	110,00	0,00%	110,00	25.025,00	RA
1.1.4.	Cotação		PORTÃO DE CORRER EM CHAPA, MEDIDAS: 3,80 X 4,00 METROS, QUADRO EM TUBO 40X60 NA 2MM GALVANIZADO, INCLUINDO VIGA DE SUSTENTAÇÃO, TRILHO AÉREO, EM FERRO U 75X40 TRELIÇADO CNA 2MM DE 0,15X8,00, INSTALADO COM BATENTE E SUPORTE PARA CADEADO, COM PORTA DE ABRIR DE 0,80X2,10 METROS, E PINTURA ANTI CORROSIVA E TINTA ESMALTE SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	4,00	11.200,00	0,00%	11.200,00	44.800,00	RA
1.1.5.	Cotação		MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER, COM SISTEMA DE CORRENTE 1/3 CV 220 VOLTZ, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	1,00	2.800,00	0,00%	2.800,00	2.800,00	RA
1.1.6.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,00	55,00	BDI 1	68,33	3.074,85	RA
1.1.7.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	45,00	35,00	BDI 1	43,48	1.956,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-24 (N DES.)	CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS									**174.168,95**

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VENI BRANCO, OU=14023036000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.23 09:03:23 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9837924-2

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS	CERCAMENTO - CENTRO DE EVENTOS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	CENTRO DE EVENTOS	174.168,95	% Período:	63,63%	36,37%										
1.1.	SERVIÇOS	174.168,95	% Período:	63,63%	36,37%										

Total: R$ 174.168,95

Período:	%:	63,63%	36,37%											
	Repasse:	47.973,40	27.424,14											
	Contrapartida:	62.845,55	35.925,86											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**110.818,95**	**63.350,00**											
Acumulado:	%:	63,63%	100,00%											
	Repasse:	47.973,40	75.397,54											
	Contrapartida:	62.845,55	98.771,41											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**110.818,95**	**174.168,95**											

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030386000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.23 09:03:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9837924-2


ENTRADA
PORTÃO 7,00X2,00
PORTÃO DE CORRER
3,80 X 4,00 M
PALCO
CAMARIM
COZINHA
COPA
755
1191
507
4533
WC–F
WC–M
PORTÃO DE CORRER
3,80 X 4,00 M
PORTÃO DE CORRER
3,80 X 4,00 M
PORTÃO DE CORRER
3,80 X 4,00 M
700
4798
1086
2084
1345
1758
3001
700
2982
700
57
3013
652
1200
ENTRADA PRINCIPAL
PORTÃO 7,00X2,00
ENTRADA
PORTÃO 7,00X2,00
CERCAMENTO
LEGENDA:
TELA EM ALAMBRADO: 227,50 M
PORTÃO DE CORRER: 3 UNIDADES 7,00X2,00 M
PORTÃO DE CORRER: 4 UNIDADES 3,80X4,00 M

Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão
Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

MEMORIAL DESCRITIVO

CERCAMENTO CENTRO DE EVENTOS

MAIO DE 2025

OBJETIVO

Este memorial foi desenvolvido levando-se em consideração os anseios do **MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA,** com a finalidade de realizar o cercamento do centro de eventos e a substituições das portões do pavilhao.

LOCAL DA OBRA

O local da obra está situado no município de Dionísio Cerqueira – SC.

Figura 1 – Localização da obra.



Fonte: adaptado do Google Maps (2025).

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento do local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação do terreno, extensão dos serviços a serem executados, e das possíveis dificuldades. **Deverá ser**

apresentado, no ato da habilitação da licitação, documento de comprovação de visita ao local de obra.

1 CERCAMENTO

1.1 ALAMBRADO

O alambrado deverá ser fixado com colunas de tubo 40x60 galvanizado, concretadas nos blocos com fixadores.

O alambrado deverá ser do tipo tela de alambrado slin, malha 5x20, painéis medindo 2,03x2,50, fio 4,30 mm com pintura esmalte sintética, com a cor definida pelo setor de planejamento do município.

Segue abaixo foto do modelo solicitado.

Figura 2: imagem ilustrativa do padrão de cercamento.



Fonte: Interne https://brasilcercas.com.br/product/gradil-slim-belgo-malha-5x20cm-azul-243-de-altura

Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

1.2 Viga baldrame

Este serviço deverá ser executado na base do fechamento com o assentamento de blocos de concreto tipo canaleta com dimensões de 14 x 19 x 39 cm, preenchido com concreto, com o objetivo de evitar vãos abertos no cercamento ligando os mourões e a tela.

1.3 Portões

A estrutura dos portões de correr em tela slin, serão de tubos, incluindo batentes, suportes, trilhos e cantoneiras, incluso todos os itens para instalação, com fechamento em tela slin, malha 5x20, painéis medindo 2,03x2,50, fio 4,30 mm com pintura esmalte sintética, com a cor definida pelo setor de planejamento do município. Conforme figura abaixo.

Figura 3: imagem ilustrativa do padrão de portão com fechamento de tela slin.



Fonte:https://reydastelas.com.br/trabalhos-realizados/instalacao-de-gradil-revestido-com-pvc-em-igreja-itajai-sc/

Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

Os portões de correr com fechamento em chapa, terão suas medidas conforme orçamento, e serão de tubo galvanizado, incluindo viga de sustentação com trilho aéreo em ferro treliçado, com batente, suportes e todos os itens para instalação. Com a cor definida pelo setor de planejamento do município.

Figura 4: imagem ilustrativa do portão com fechamento em chapa, tipo celeiro.



Fonte: http://www.matsul.com.br/pt/produtos/galpao-express-frisomat-delta

1.4 Motor

O motor para o portão eletrônico de correr, será do sistema de corrente com 1/3 cv e 220 wolts, incluindo todos os itens para instalação do mesmo.

2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

A remoção dos palanques e cercamento existente atualmente, para início da execução dos serviços para instalação do novo cercado será executado pelo município.

3. LIMPEZA SUPERFICIAL E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

A limpeza consiste na remoção de toda vegetação necessária para execução das obras, com o cuidado de permitir o fácil escoamento das águas pluviais. O local destinado à obra deverá ser limpo de todo e qualquer entulho que possa prejudicar os serviços. A movimentação de terra que se fizer necessária para execução dos serviços - corte do terreno, abertura de valas, remoção de pedras, aterros, compactações, nivelamento do solo, etc; serão de responsabilidade da prefeitura municipal

3. LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá ser entregue acabada, limpa e livre de qualquer entulho decorrente da sua construção. Todo o cercado executado deverá estar em estado perfeito ao final da obra.

Departamento de Engenharia

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.21 14:27:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, maio de 2025.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECRETO MUNICIPAL Nº6714/2023 Art. 2º O valor da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala, as peculiaridades do local de execução do objeto, as condições comerciais praticadas, prazos de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso. De acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)

OBJETO: COTAÇÃO DE PREÇO PARA CERCAMENTO DO PATIO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.

RAZÃO SOCIAL: METALÚRGICA DOIS IRMÃOS LTDA

CNPJ: 17.911.359/0001-13

ENDEREÇO: RUA VEREADORA ISAURA MOTTA BARREIRO

EMAIL: leomardooliveira@outlook.com

TELEFONE: (49)991054855

ASSINATURA: _____

DATA DA SOLICITAÇÃO DO ORÇAMENTO: ____/____/_____

PRAZO PARA ENTREGA DO ORÇAMENTO:____/____/_____

ORÇAMENTO COLETADO POR:_____

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	227,50	M	FECHAMENTO EM TELA ALAMBRADO SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, INCLUINDO COLUNAS, TUBO 40X60 GALVANIZADA CONCRETADAS EM BLOCOS COM FIXADORES E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, COM PINTURA ESMALTE SITÉTICA.	355,00	80.762,50
03	3,00	UN	PORTÃO DE CORRER EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 7,00 METROS DE LARGURA, QUADRO EM UBO REDONDO 4" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA.	5.250,00	15.750,00
04	227,50	M	MURETA EM BLOCO CANALETA DE CONCRETO, COM ARMADURA, E CONCRETAGEM, 40 CM DE ALTURA.	110,00	25.025,00
05	4,00	UN	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA, MEDIDAS: 3,80 X 4,00 METROS, QUADRO EM TUBO 40X60 NA 2MM GALVANIZADO, INCLUINDO VIGA DE SUSTENTAÇÃO,	11.200,00	44.800,00

			TRILHO AÉREO, EM FERRO U 75X40 TRELIÇADO CNA 2MM DE 0,15X8,00, INSTALADO COM BATENTE E SUPORTE PARA CADEADO, COM PORTA DE ABRIR DE 0,80X2.10 METROS. E PINTURA ANTI CORROSIVA E TINTA ESMALTE SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
06	1,00	UN	MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER, COM SISTEMA DE CORRENTE 1/3 CV 220 VOLTZ, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2.800,00	2.800,00
				TOTAL	169.137,00

LEOMAR DE OLIVEIRA - ME
FONE (49) 99105-4855
CNPJ 17.911.359/0001-13

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA E CARIMBO COLETOR DO ORÇAMENTO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECRETO MUNICIPAL N°6714/2023 Art. 2º O valor da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala, as peculiaridades do local de execução do objeto, as condições comerciais praticadas, prazos de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso. De acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)

OBJETO: COTAÇÃO DE PREÇO PARA CERCAMENTO DO PATIO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.

RAZÃO SOCIAL: FORTALEZA VIDROS E AÇOS EIRELI ME

CNPJ: 12.149.810/0001-03

ENDEREÇO: AV. Whashington Luís, N255, CENTRO, Dionísio Cerqueira -SC

EMAIL: _____

TELEFONE: 49 991027401

ASSINATURA: _____

DATA DA SOLICITAÇÃO DO ORÇAMENTO: 02/05/2025

PRAZO PARA ENTREGA DO ORÇAMENTO: 15/05/2025

ORÇAMENTO COLETADO POR:_____

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	227,50	M	FECHAMENTO EM TELA ALAMBRADO SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, INCLUINDO COLUNAS, TUBO 40X60 GALVANIZADA CONCRETADAS EM BLOCOS COM FIXADORES E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, COM PINTURA ESMALTE SITÉTICA.	R$438,00	R$99645,00
03	3,00	UN	PORTÃO DE CORRER EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 7,00 METROS DE LARGURA, QUADRO EM UBO REDONDO 4" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA.	R$10000,00	R$30000,00
04	227,50	M	MURETA EM BLOCO CANALETA DE CONCRETO, COM ARMADURA, E CONCRETAGEM, 40 CM DE ALTURA.	R$168,50	R$38333,75
05	4,00	UN	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA, MEDIDAS: 3,80 X 4,00 METROS, QUADRO EM TUBO 40X60 NA 2MM	R$12950,00	R$51800,00

			GALVANIZADO, INCLUINDO VIGA DE SUSTENTAÇÃO, TRILHO AÉREO, EM FERRO U 75X40 TRELIÇADO CNA 2MM DE 0,15X8,00, INSTALADO COM BATENTE E SUPORTE PARA CADEADO, COM PORTA DE ABRIR DE 0,80X2,10 METROS, E PINTURA ANTI CORROSIVA E TINTA ESMALTE SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
06	1,00	UN	MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER, COM SISTEMA DE CORRENTE 1/3 CV 220 VOLTZ, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R$4220,00	R$4220,00
				TOTAL	R$223998,75

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA E CARIMBO COLETOR DO ORÇAMENTO

Setor de Compras e Licitações
Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
Fone: (49) 3644-6700 | (49) 3644-6738
E-mail: comprasdionisiocerqueira@hotmail.com

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECRETO MUNICIPAL Nº6714/2023 Art. 2º O valor da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala, as peculiaridades do local de execução do objeto, as condições comerciais praticadas, prazos de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso. De acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)

OBJETO: COTAÇÃO DE PREÇO PARA CERCAMENTO DO PATIO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.

RAZÃO SOCIAL:LAVALL E LORENZON LTDA

CNPJ: 08.529.175/0001-00

ENDEREÇO: RUA REPÚBLICA ARGENTINA, 480 CENTRO DIONISIO CERQUEIRA - SC

EMAIL: jo_lavall@hotmail.com

TELEFONE:_(49) 36441342

ASSINATURA: _____

08.529.175/0001-00
LAVALL E LORENZON LTDA
Rua: República Argentina, 480
Centro CEP: 89 950-000
DIONÍSIO CERQUEIRA - SC

DATA DA SOLICITAÇÃO DO ORÇAMENTO:02/05/2025

PRAZO PARA ENTREGA DO ORÇAMENTO:15/05/2025

ORÇAMENTO COLETADO POR:_____

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	227,50	M	FECHAMENTO EM TELA ALAMBRADO SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, INCLUINDO COLUNAS TUBO 40X60 GALVANIZADA, CONCRETADAS EM BLOCOS COM FIXADORES E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA.	R$435,00	R$98,962,50
02	3,00	UN	PORTÃO DE CORRER EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 2,20X 7,00 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 4" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO FERRO CANTONEIRA 1/4X1" C/ CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA.	R$9,500,00	R$28,500,00
03	227,50	M	MURETA EM BLOCO CANALETA DE CONCRETO, COM ARMADURA, E CONCRETAGEM, 40 CM DE ALTURA.	R$165,00	R$37,537,50
04	4,00	UN	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA MEDINDO 3,80X4,00, QUADRO EM TUBO 40X60 NA 2MM GALVANIZADO, INCLUINDO VIGA DE SUSTENTAÇÃO TRILHO AEREO	R$12,300,00	R$49,200,00

			EM FERRO U 75X40 TRELIÇADO CNA 2MM DE 0,15 X8,00, INSTALADO COM BATENTE E SUPORTE PARA CADEADO, COM PORTA DE ABRIR DE 0,80X2,10 METROS, E PINTURA ANTI CORROSIVA. E TINTA EDSMALTE SINTÉTICA E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO		
05	1,00	UN	MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER C/ SISTEMA DE CORRENTE 1/3 CV 220 WOLTZ, INCLUINDO FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.	R$4,200,00	R$4,200,00
				TOTAL	**R$218,400,00**

08.529.175/0001-00
LAVALL E LORENZON LTDA
Rua: República Argentina, 480
Centro CEP: 89 950-000
DIONÍSIO CERQUEIRA - SC

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA E CARIMBO COLETOR DO ORÇAMENTO

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2025.xls)	04-25 (N DES.)	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA									**20.450,00**	
1.			**GARAGEM**					**-**	**20.450,00**	
1.1.			**SERVIÇOS**					**-**	**20.450,00**	
1.1.1.	Cotação		PORTÃO DE CORRER EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 2,20X5,50 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETOARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	8.500,00	0,00%	8.500,00	8.500,00	RA
1.1.2.	Cotação		GRADE FIXA EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30MM, MEDINDO 2,20X4,75 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3"CHAPA 2MM, COM PORTA DE ACESSO MEDINDO 2,00X0,80, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO AMRADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	5.800,00	0,00%	5.800,00	5.800,00	RA
1.1.3.	Cotação		GRADE FIXA EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30MM, MEDINDO 2,20X1,65 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTE, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	Unidade	1,00	1.950,00	0,00%	1.950,00	1.950,00	RA
1.1.4.	Cotação		MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER, COM SISTEMA DE CORRENTE 1/3 CV 220 VOLTZ, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unidade	1,00	4.200,00	0,00%	4.200,00	4.200,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14033136000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.21 15:39:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2025.xls)	04-25 (N DES.)	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA									**20.450,00**

quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data

CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9837924-2

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA	CERCAMENTO - GARAGEM PREFEITURA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/25	2 07/25	3 08/25	4 09/25	5 10/25	6 11/25	7 12/25	8 01/26	9 02/26	10 03/26	11 04/26	12 05/26
1.	GARAGEM	20.450,00	% Período:	69,93%	30,07%										
1.1.	SERVIÇOS	20.450,00	% Período:	69,93%	30,07%										

Total: R$ 20.450,00

Período:	%:	69,93%	30,07%											
	Repasse:	14.298,57	6.149,39											
	Contrapartida:	1,43	0,62											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**14.300,00**	**6.150,00**											
Acumulado:	%:	69,93%	100,00%											
	Repasse:	14.298,57	20.447,96											
	Contrapartida:	1,43	2,05											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**14.300,00**	**20.450,00**											

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030396000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.21 15:40:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

quarta-feira, 21 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme H.M. Libardoni
CREA/CAU: 120.441-2
ART/RRT: 9837924-2

Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão
Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

MEMORIAL DESCRITIVO

CERCAMENTO GARAGEM MUNICIPAL

MAIO DE 2025

OBJETIVO

Este memorial foi desenvolvido levando-se em consideração os anseios do **MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA,** com a finalidade de realizar o cercamento e instalação de portões da garagem municipal.

LOCAL DA OBRA

O local da obra está situado no município de Dionísio Cerqueira – SC.

Figura 1 – Localização da obra.



Fonte: adaptado do Google Maps (2025).

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento do local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação do terreno, extensão dos serviços a serem executados, e das possíveis dificuldades. **Deverá ser**

apresentado, no ato da habilitação da licitação, documento de comprovação de visita ao local de obra.

1 CERCAMENTO

1.1 ALAMBRADO

O alambrado deverá ser fixado com colunas de tubo 40x60 galvanizado, concretadas nos blocos com fixadores.

O alambrado deverá ser do tipo tela de alambrado slin, malha 5x20, painéis medindo 2,03x2,50, fio 4,30 mm com pintura esmalte sintética, com a cor definida pelo setor de planejamento do município.

Segue abaixo foto do modelo solicitado.

Figura 2: imagem ilustrativa do padrão de cercamento.



Fonte: Interne https://brasilcercas.com.br/product/gradil-slim-belgo-malha-5x20cm-azul-243-de-altura

Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

1.2 Viga baldrame

Este serviço deverá ser executado na base do fechamento com o assentamento de blocos de concreto tipo canaleta com dimensões de 14 x 19 x 39 cm, preenchido com concreto, com o objetivo de evitar vãos abertos no cercamento ligando os mourões e a tela.

1.3 Portões

A estrutura dos portões de correr em tela slin, serão de tubos, incluindo batentes, suportes, trilhos e cantoneiras, incluso todos os itens para instalação, com fechamento em tela slin, malha 5x20, painéis medindo 2,03x2,50, fio 4,30 mm com pintura esmalte sintética, com a cor definida pelo setor de planejamento do município. Conforme figura abaixo.

Figura 3: imagem ilustrativa do padrão de portão com fechamento de tela slin.



Fonte:https://reydastelas.com.br/trabalhos-realizados/instalacao-de-gradil-revestido-com-pvc-em-igreja-itajai-sc/

Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP 89950-000
E-mail: engenharia@dionisiocerqueira.sc.gov.br
projetos@dionisiocerqueira.sc.gov.br
Fone: (49) 3644-6724 - (49) 3644-6711

Os portões de correr com fechamento em chapa, terão suas medidas conforme orçamento, e serão de tubo galvanizado, incluindo viga de sustentação com trilho aéreo em ferro treliçado, com batente, suportes e todos os itens para instalação. Com a cor definida pelo setor de planejamento do município.

Figura 4: imagem ilustrativa do portão com fechamento em chapa, tipo celeiro.



Fonte: http://www.matsul.com.br/pt/produtos/galpao-express-frisomat-delta

1.4 Motor

O motor para o portão eletrônico de correr, será do sistema de corrente com 1/3 cv e 220 wolts, incluindo todos os itens para instalação do mesmo.

2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

A remoção dos palanques e cercamento existente atualmente, para início da execução dos serviços para instalação do novo cercado será executado pelo município.

3. LIMPEZA SUPERFICIAL E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

A limpeza consiste na remoção de toda vegetação necessária para execução das obras, com o cuidado de permitir o fácil escoamento das águas pluviais. O local destinado à obra deverá ser limpo de todo e qualquer entulho que possa prejudicar os serviços. A movimentação de terra que se fizer necessária para execução dos serviços - corte do terreno, abertura de valas, remoção de pedras, aterros, compactações, nivelamento do solo, etc; serão de responsabilidade da prefeitura municipal

3. LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá ser entregue acabada, limpa e livre de qualquer entulho decorrente da sua construção. Todo o cercado executado deverá estar em estado perfeito ao final da obra.

Departamento de Engenharia

GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960

Assinado digitalmente por GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GUILHERME HENRIQUE MARAN LIBARDONI:04398772960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.21 15:07:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Eng. Civil Eduardo Dallo

CREA/SC 177935-2

Dionísio Cerqueira – SC, maio de 2025.

Lavall e Lorenzon Ltda
CNPJ 08.529.175/0001-00 | IE 255.439.032
Rua República Argentina, 480 Centro Dionísio Cerqueira -SC

Dionísio Cerqueira, 20 de maio de 2025

Para: Prefeitura Municipal Dionísio Cerqueira
Ref.: orçamento

01 PORTÃO DE CORRER EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 2,20X 5,50 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO FERRO CANTONEIRA 1/4X1" C/ CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO **R$8,500,00** (Oito mil e quinhentos reais)

01 GRADE FIXA EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 2,20X 4,75 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, COM PORTA DE ACESSO MEDINDO 2,00X0,80, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO FERRO CANTONEIRA 1/4X1" C/ CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO **R$5,800,00** (Cinco mil e oitocentos reais)

01 GRADE FIXA EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 2,20X1,65 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO FERRO CANTONEIRA 1/4X1" C/ CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALÇÃO **R$1,950,00 (**Um mil novecentos e cinquenta reais)

01 MOTOR ELETRONICO 220 WOLTZ 1/3 CV COM CORRENTE **R$4,200,00**

TOTAL R$20,450,00 (VINTE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Rudinei J Lavall

08.529.175/0001-00
LAVALL E LORENZON LTDA
Rua: República Argentina, 480
Centro CEP: 89 950-000
DIONÍSIO CERQUEIRA - SC



ORÇAMENTO

1. **DADOS DA EMPRESA:**

RAZÃO SOCIAL: FORTALEZA VIDROS E AÇOS EIRELI ME
CNPJ: 12.149.810/0001-03
INCRIÇÃO ESTADUAL:
TEL.: 49 991027401
ENDEREÇO: AV. Whashington Luís, N255, CENTRO, Dionísio Cerqueira -SC

FECHAMENTO COM PORTÕES DA GARAGEM MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA

UM PORTÃO DE CORRER EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 2,20X5,50 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETOARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO – **VALOR R$8530,00**

GRADE FIXA EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30MM, MEDINDO 2,20X4,75 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3"CHAPA 2MM, COM PORTA DE ACESSO MEDINDO 2,00X0,80, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO AMRADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO – **VALOR R$5900,00**

GRADE FIXA EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30MM, MEDINDO 2,20X1,65 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTE, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO – **VALOR R$2050,00**

MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER, COM SISTEMA DE CORRENTE 1/3 CV 220 VOLTZ, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – **VALOR R$ 4220,00**

TOTAL PARA O SERVIÇO **VALOR R$ 20700,00** - *vinte mil e setecentos reais*

Dionísio Cerqueira, 21/05/2025

Luciéle Secco

Carimbo do CNPJ da Empresa

ORÇAMENTO – PORTÕES E GRADES DA GARAGEM MUNICIPAL

ITENS PARA COTAÇÃO:

- PORTÃO DE CORRER EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30 MM, MEDINDO 2,20X5,50 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETOARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO
  VALOR R$9.000,00

- GRADE FIXA EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30MM, MEDINDO 2,20X4,75 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3"CHAPA 2MM, COM PORTA DE ACESSO MEDINDO 2,00X0,80, INCLUINDO BATENTES, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO AMRADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO
  VALOR R$6.000,00

- GRADE FIXA EM TELA SLIN, MALHA 5X20, PAINEIS MEDINDO 2,03X2,50, FIO 4,30MM, MEDINDO 2,20X1,65 METROS DE LARGURA, QUADRO EM TUBO REDONDO 3" CHAPA 2MM, INCLUINDO BATENTE, SUPORTE PARA CADEADO, TRILHO METÁLICO, FERRO CANTONEIRA 1/4X1" COM CHUMBADORES, VIGA EM CONCRETO ARMADO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO
  VALOR R$2.000,00

- MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE CORRER, COM SISTEMA DE CORRENTE 1/3 CV 220 VOLTZ, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
  VALOR R$4.300,00

- **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$21.300,00 (Vinte um mil e trezentos reais).**

Empresa: Matheus Colombo Ltda

Cnpj: 52.239.378/0001-07

Endereço: Rua Avelino Valduga, s/n, Salete, Dionísio Cerqueira – SC

E-mail: matheuscolombo205@gmail.com

Telefone: 49 991882357

Dionísio Cerqueira, 21 de maio 2025

MATHEUS COLOMBO
Matheus Colombo

Cnpj 52.239.378/0001-07