INSTALADORA
CASAGRANDE
CNPJ 95.842.035/0001-84 Inscr. Est. 252.622.200
D. CASAGRANDE EIRELI
RUA SETE DE SETEMBRO - 462 - CENTRO - DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
CEP : 89950-000
FONE: (49) 3644-1027
EMAIL: CASADAVI@YAHOO.COM.BR

ANEXO X

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2024
CONCORRÊNCIA Nº 64/2024

Razão Social: **D CASAGRANDE LTDA**
CNPJ: **95.842.035/0001-84**
Endereço: **Rua Sete de Setembro, 462, sala 01, centro – D. Cerqueira/SC.**
Telefones: **(49) 9 9968.0042 / (49) 3644-1027**
E-mail: **casadavi@yahoo.com.br**
Dados bancários: **Banco do Brasil – AG. 1055-3 – C/C 73611-2**

Responsável pela assinatura do contrato

Nome: **DAVI CASAGRANDE**
CPF: **296.933.149-72**
Endereço: **Rua Sete de Setembro, 462, sala 01, centro – D. Cerqueira/SC.**

Lote 4
VALOR DA MÃO DE OBRA: **R$ 27.600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos reais).**
VALOR DO MATERIAL: **R$ 64.400,00 (Sessenta e quatro mil e quatrocentos reais).**
VALOR TOTAL: **R$ 92.000,00 (Noventa e dois mil reais).**

Validade da proposta: **60 (sessenta) dias.**
Prazo de entrega**: 60 (sessenta) dias.**

Dionísio Cerqueira / SC, 29 de Agosto de 2025.

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

D CASAGRANDE LTDA
CNPJ: 95.842.035/0001-84
DAVI CASAGRANDE
CPF: 296.933.149-72

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.782/D
VISTO/SC 20.823/8

Anexo 2.1. Serviços Preliminares

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Palmeira
BDI Material : 20,58% BDI Material e Mão de Obra: 25,18%
Tabela Sinapi Utilizada : Julho 2024 (não desonerada)

Código Sinapi	Ítem 1.0	Discriminação Instalação Prévia da Obra	Unidade	Quant.	"Material" ou "Material e Mão de Obra"	Porcentagem BDI	Valor P. Unit. s/ DBI	Valor P. Unit. c/ BDI	Total
4813	1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	Material	20,58%	250,00	R$ 301,45	R$ 868,18
		Sub Total 1.0							**R$ 868,18**
TOTAL 1.0									**R$ 868,18**

95.842.035/0001-94
D. CASAGRANDE EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil

Anexo 2.2. Rede de Distribuição

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Palmeira
BDI Material : 20,58%
BDI Material e Mão de Obra: 25,18%
Tabela Sinapi Utilizada : Julho 2024 (não desonerada)

Código Sinapi	Ítem 2.0	Discriminação Rede de Distribuição	Unid.	Quant.	Material ou	Porcentagem BDI	Material P. Unit.	Material P. Unit.	Total
	2.1	Tubos e Conexoes							
9873	2.1.1	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1060,00	Material	20,58%	R$ 18,00	R$ 21,70	R$ 23.002,00
9875	2.1.2	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	260,00	Material	20,58%	R$ 9,00	R$ 10,85	R$ 2.821,00
9874	2.1.3	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	910,00	Material	20,58%	R$ 8,50	R$ 10,24	R$ 9.318,40
9869	2.1.4	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1490,00	Material	20,58%	R$ 6,20	R$ 7,47	R$ 11.130,30
9868	2.1.5	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3310,00	Material	20,58%	R$ 2,60	R$ 3,13	R$ 10.360,30
11747	2.1.6	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2" (REF 1552-B)	UN	1,00	Material	20,58%	R$ 172,98	R$ 208,57	R$ 208,57
11746	2.1.8	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B)	UN	2,00	Material	20,58%	R$ 70,67	R$ 85,21	R$ 170,42
113	2.1.9	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	Material	20,58%	11,16	R$ 13,45	R$ 26,90
108	2.1.11	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	4,00	Material	20,58%	1,79	R$ 2,15	R$ 8,60
7745	2.1.12	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	3,00	Material	20,58%	R$ 60,00	R$ 72,34	R$ 217,02
Tampa Tubo		Tampa de Concreto patra tubo de proteção E= 7,0 cm	UN	3,00					R$ 235,28
94964	2.1.13	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,09	Material e Mão de Obra	25,18%	519,35	R$ 650,12	R$ 58,51
92769	2.1.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,57	Material e Mão de Obra	25,18%	13,06	R$ 16,34	R$ 25,65
88267	2.1.15	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	Material e Mão de Obra	25,18%	R$ 10,00	R$ 12,51	R$ 200,16

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE - EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 117.782/D

Anexo 2.2. Rede de Distribuição

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Palmeira
BDI Material : 20,58%
BDI Material e Mão de Obra: 25,18%
Tabela Sinapi Utilizada : Julho 2024 (não desonerada)

Código	Ítem	Discriminação	Unid.	Quant.	Material	Porcentagem	Material		Total
Sinapi	2.0	Rede de Distribuição			ou	BDI	P. Unit.	P. Unit.	
88248	2.1.16	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	Material e Mão de Obra	25,18%	24,02	R$ 30,06	R$ 480,96
		Sub-Total 2.1							**R$ 58.179,91**
	2.2	**Reservatorio queda de pressão (2 unidades)**							
98524	2.2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	M2	4,50	Material e Mão de Obra	25,18%	4,87	R$ 6,09	R$ 27,41
34636	2.2.2	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	Material	20,58%	R$ 330,95	R$ 399,05	R$ 798,10
94964	2.2.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,30	Material e Mão de Obra	25,18%	519,35	R$ 650,12	R$ 195,04
92769	2.2.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	6,86	Material e Mão de Obra	25,18%	13,06	R$ 16,34	R$ 112,09
11764	2.2.5	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	2,00	Material	20,58%	R$ 80,00	R$ 96,46	R$ 192,92
98	2.2.6	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4,00	Material	20,58%	R$ 20,00	R$ 24,11	R$ 96,44
		Sub-Total 2.2							**R$ 1.421,99**
	2.3	**Abertura de Valas**							
Cotação	2.3.1	ESCAVÇÃO E REATERRO DE VALAS COM 80 CM DE PROFUCNDIDAE E 40 CM DE LARGURA COM USO DE RETRO ESCAVDEIRA HIDRÁULICA	HORA	160,00	Material e Mão de Obra	25,18%	R$ 123,00	R$ 153,97	R$ 24.635,20
		Sub-Total 2.3							**R$ 24.635,20**

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 162
Sala 01 - Centro - CEP 89.950-000
Dionísio Cerqueira - SC

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 117821/D
VISTO/SC 20.323/6

Anexo 2.2. Rede de Distribuição

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Palmeira
BDI Material : 20,58%
BDI Material e Mão de Obra: 25,18%
Tabela Sinapi Utilizada : Julho 2024 (não desonerada)

Código	Ítem	Discriminação	Unid.	Quant.	Material	Porcentagem	Material		Total
Sinapi	2.0	Rede de Distribuição			ou	BDI	P. Unit.	P. Unit.	
	TOTAL 2.0								R$ 84.237,10

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.782/D
CREA/SC 20.823/8
VISTO

Anexo 2.3. Ligações Domiciliares

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
BDI Material : 20,58% BDI Material e Mão de Obra: 25,18%
Tabela Sinapi Utilizada : Julho 2024 (não desonerada)

Código	Ítem	Discriminação/Especificação	Unidade	Quant.	Material	Porcentagem	Material		P. Total
Sinapi	3.0	Ligações Domiciliares			ou	BDI	P. Unit.	P. Unit.	
	3.1	Hidrômetro e Cavalete			Mão de Obra				
95675	3.1.1	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024	UN	27,00	Material e Mão de Obra	25,18%	R$ 129,00	R$ 161,48	R$ 4.359,96
95635	3.1.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	UN	27,00	Material e Mão de Obra	25,18%	R$ 75,00	R$ 93,88	R$ 2.534,76
		Sub-Total 2.1							**R$ 6.894,72**
TOTAL 3.0									**R$ 6.894,72**

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.782/D
VISTO/SC 20.823/8

Anexo 2.4. Orçamento Final

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Palmeira

Tabela Sinapi Utilizada : Julho 2024 (não desonerada)

Total	Discriminação	Valor (R$)
1.0	Instalação Prévia da Obra	R$ 868,18
2.0	Rede de Distribuição	R$ 84.237,10
3.0	Ligações Domiciliares	R$ 6.894,72
TOTAL GERAL		R$ 92.000,00

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 452
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.782/D
VISTO/SC 20.823/8

Anexo 2.5. Cronograma Físico-Financeiro

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Palmeira

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAIS		
		R$		%
1.0	Instalação Prévia da Obra	R$	868,18	0,94%
2.0	Rede de Distribuição	R$	84.237,10	91,56%
3.0	Ligações Domiciliares	R$	6.894,72	7,49%
	SUB-TOTAL	R$	92.000,00	100,00%

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAIS			MÊS - 01	
		R$		%	R$	%
1.0	Instalação Prévia da Obra	R$	868,18	0,94%	R$ 868,18	100,00%
2.0	Rede de Distribuição	R$	84.237,10	91,56%	R$ 84.237,10	100,00%
3.0	Ligações Domiciliares	R$	6.894,72	7,49%	R$ 6.894,72	100,00%
	TOTAL	R$	92.000,00	100,00%	R$ 92.000,00	100,00%

------	ACUMULADO	R$	92.000,00	100,00%	R$ 92.000,00	100,00%

D CASAGRANDE LTDA
CNPJ: 95.842.035/0001-84

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89960-000
Dionísio Cerqueira - SC

Engº Enio Luiz Verona
CREA-SC 020828-8
Responsável Técnico

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.782/D
VISTO/SC 20.823/8

INSTALADORA
CASAGRANDE
CNPJ 95.842.035/0001-84 Inscr. Est. 252.822.200
D. CASAGRANDE EIRELI
RUA SETE DE SETEMBRO - 462 - CENTRO - DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
CEP : 89950-000
FONE: (49) 3644-1027
EMAIL: CASADAVI@YAHOO.COM.BR

ANEXO X

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2024
CONCORRÊNCIA Nº 64/2024

Razão Social: **D CASAGRANDE LTDA**
CNPJ: **95.842.035/0001-84**
Endereço: **Rua Sete de Setembro, 462, sala 01, centro – D. Cerqueira/SC.**
Telefones: **(49) 9 9968.0042 / (49) 3644-1027**
E-mail: casadavi@yahoo.com.br
Dados bancários: **Banco do Brasil – AG. 1055-3 – C/C 73611-2**

Responsável pela assinatura do contrato

Nome: **DAVI CASAGRANDE**
CPF: **296.933.149-72**
Endereço: **Rua Sete de Setembro, 462, sala 01, centro – D. Cerqueira/SC.**

Lote 02
VALOR DA MÃO DE OBRA: **R$ 58.500,00 (Cinquenta e oito mil e quinhentos reais).**
VALOR DO MATERIAL: **R$ 136.500,00 (Cento e trinta e seis mil e quinhentos reais).**
VALOR TOTAL: **R$ 195.000,00 (Cento e noventa e cinco mil reais).**

Validade da proposta: **60 (sessenta) dias.**
Prazo de entrega**: 60 (sessenta) dias.**

Dionísio Cerqueira / SC, 29 de Agosto de 2025.

D CASAGRANDE LTDA
CNPJ: 95.842.035/0001-84
DAVI CASAGRANDE
CPF: 296.933.149-72

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA PR 47.782/D
VISTO SC 20.323/8

Anexo 2.1. Serviços Preliminares

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Caçador
BDI Material : 20,58%
BDI Material e Mão de Obra: 25,18%
Tabela Sinapi Utilizada : Julho 2024 (não desonerada)

Código Sinapi	Ítem 1.0	Discriminação Instalação Prévia da Obra	Unidade	Quant.	"Material" ou "Material e Mão de Obra"	Porcentagem BDI	Valor P. Unit. s/ DBI	Valor P. Unit. c/ BDI	Total
4813	1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	Material	20,58%	250,00	R$ 301,45	R$ 868,18
		Sub Total 1.0							**R$ 868,18**
TOTAL 1.0									**R$ 868,18**

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.782/D
Visto/SC 20.823/5

Anexo 2.2. Rede de Distribuição

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Caçador
BDI Material : 20,58%
BDI Material e Mão de Obra: 25,18%
Tabela Sinapi Utilizada : Julho 2024 (não desonerada)

Código Sinapi	Ítem 2.0 / 2.1	Discriminação Rede de Distribuição / Tubos e Conexoes	Unid.	Quant.	Material ou	Porcentagem BDI	Material P. Unit.	Material P. Unit.	Total
9873	2.1.1	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	590,00	Material	20,58%	R$ 19,00	R$ 22,91	R$ 13.516,90
9875	2.1.2	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1790,00	Material	20,58%	R$ 9,00	R$ 10,85	R$ 19.421,50
9874	2.1.3	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3140,00	Material	20,58%	R$ 8,50	R$ 10,24	R$ 32.153,60
9869	2.1.4	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3890,00	Material	20,58%	R$ 6,66	R$ 8,03	R$ 31.236,70
9868	2.1.5	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	6740,00	Material	20,58%	R$ 3,00	R$ 3,6!	R$ 24.331,40
11747	2.1.6	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2" (REF 1552-B)	UN	1,00	Material	20,58%	R$ 172,98	R$ 208,57	R$ 208,57
11751	2.1.7	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REF 1552-B)	UN	1,00	Material	20,58%	R$ 126,92	R$ 153,04	R$ 153,04
11750	2.1.8	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4" (REF 1552-B)	UN	1,00	Material	20,58%	R$ 110,87	R$ 133,68	R$ 133,68
113	2.1.9	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	Material	20,58%	11,16	R$ 13,45	R$ 26,90
112	2.1.10	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	Material	20,58%	4,46	R$ 5,37	R$ 10,74
109	2.1.11	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	UN	2,00	Material	20,58%	3,70	R$ 4,46	R$ 8,92
7745	2.1.12	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	3,00	Material	20,58%	126,10	R$ 152,05	R$ 456,15
Tampa Tubo		Tampa de Concreto patra tubo de proteção E= 7,0 cm	UN	3,00					R$ 252,49
94964	2.1.13	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,09	Material e Mão de Obra	25,18%	519,85	R$ 650,12	R$ 58,51

D. CASAGRANDE EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 452
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.782/D
VISTO/SC 20.823/6

Anexo 2.2. Rede de Distribuição

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Caçador
BDI Material : 20,58% BDI Material e Mão de Obra: 25,18%
Tabela Sinapi Utilizada : Julho 2024 (não desonerada)

Código	Ítem	Discriminação	Unid.	Quant.	Material	Porcentagem	Material		Total
Sinapi	2.0	Rede de Distribuição			ou	BDI	P. Unit.	P. Unit.	
92769	2.1.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1,57	Material e Mão de Obra	25,18%	13,06	R$ 16,34	R$ 25,65
88267	2.1.15	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	Material e Mão de Obra	25,18%	32,53	R$ 40,72	R$ 651,52
88248	2.1.16	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	Material e Mão de Obra	25,18%	24,02	R$ 30,06	R$ 480,96
		Sub-Total 2.1							**R$ 123.043,07**
	2.2	**Reservatorio queda de pressão (2 unidades)**							
98524	2.2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	M2	4,50	Material e Mão de Obra	25,18%	4,87	R$ 6,09	R$ 27,41
34636	2.2.2	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	Material	20,58%	R$ 330,95	R$ 399,05	R$ 798,10
94964	2.2.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	0,30	Material e Mão de Obra	25,18%	519,35	R$ 650,12	R$ 195,04
92769	2.2.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	6,86	Material e Mão de Obra	25,18%	13,06	R$ 16,34	R$ 112,09
11764	2.2.5	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	2,00	Material	20,58%	165,06	R$ 199,02	R$ 398,04
98	2.2.6	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4,00	Material	20,58%	27,73	R$ 33,43	R$ 133,72
		Sub-Total 2.2							**R$ 1.664,39**

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.782/D
VISTO/SC 20.823/8

Anexo 2.2. Rede de Distribuição

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Caçador
BDI Material : 20,58%
BDI Material e Mão de Obra: 25,18%
Tabela Sinapi Utilizada : Julho 2024 (não desonerada)

Código	Ítem	Discriminação	Unid.	Quant.	Material	Porcentagem	Material		Total
Sinapi	2.0	Rede de Distribuição			ou	BDI	P. Unit.	P. Unit.	
	2.3	Abertura de Valas							
Cotação	2.3.1	ESCAVÇÃO E REATERRO DE VALAS COM 80 CM DE PROFUCNDIDAE E 40 CM DE LARGURA COM USO DE RETRO ESCAVDEIRA HIDRÁULICA	HORA	360,00	Material e Mão de Obra	25,18%	R$ 132,00	R$ 165,23	R$ 59.482,80
		Sub-Total 2.3							R$ 59.482,80
		TOTAL 2.0							R$ 184.190,27

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME

EMIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.782/D

Anexo 2.3. Ligações Domiciliares

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
BDI Material : 20,58%
BDI Material e Mão de Obra: 25,18%
Tabela Sinapi Utilizada : Julho 2024 (não desonerada)

Código	Ítem	Discriminação/Especificação	Unidade	Quant.	Material ou Mão de Obra	Porcentagem BDI	Material P. Unit.	Material P. Unit.	P. Total
Sinapi	**3.0**	**Ligações Domiciliares**							
	3.1	**Hidrômetro e Cavalete**							
95675	3.1.1	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	38,00	Material e Mão de Obra	25,18%	R$ 129,00	R$ 161,48	R$ 6.136,24
95635	3.1.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	38,00	Material e Mão de Obra	25,18%	R$ 80,00	R$ 100,14	R$ 3.805,32
		Sub-Total 2.1							**R$ 9.941,56**
TOTAL 3.0									**R$ 9.941,56**

95.842.035/0001-97
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.782/D

Anexo 2.4. Orçamento Final

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Caçador

Tabela Sinapi Utilizada : Julho 2024 (não desonerada)

Total	Discriminação	Valor (R$)
1.0	Instalação Prévia da Obra	R$ 868,18
2.0	Rede de Distribuição	R$ 184.190,27
3.0	Ligações Domiciliares	R$ 9.941,56
TOTAL GERAL		R$ 195.000,00

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.782/D

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

Anexo 2.5. Cronograma Físico-Financeiro

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA
CNPJ: 83.026.773/000174
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - 89.950-000
Projeto: Rede de Distribuição
Local da Obra: Linha Caçador

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAIS	
		R$	%
1.0	Instalação Prévia da Obra	R$ 868,18	0,45%
2.0	Rede de Distribuição	R$ 184.190,27	94,46%
3.0	Ligações Domiciliares	R$ 9.941,56	5,10%
	SUB-TOTAL	**R$ 195.000,00**	**100,00%**

MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAIS		MÊS - 01		
		R$	%	R$	%	
1.0	Instalação Prévia da Obra	R$ 868,18	0,45%	R$ 868,18	100,00%	
2.0	Rede de Distribuição	R$ 184.190,27	94,46%	R$ 184.190,27	100,00%	
3.0	Ligações Domiciliares	R$ 9.941,56	5,10%	R$ 9.941,56	100,00%	
	TOTAL	**R$ 195.000,00**	**100,00%**	**R$ 195.000,00**	100,00%	
------	ACUMULADO	**R$ 195.000,00**	**100,00%**	**R$ 195.000,00**	**100,00%**	

D CASAGRANDE LTDA
CNPJ: 95.842.035/0001-84

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

ENIO LUIZ VERONA
Engenheiro Civil
CREA-SC 020823-8

Eng Civil Enio Luiz Verona
CREA-SC 020823-8
Responsável Técnico

INSTALADORA
CASAGRANDE
CNPJ 95.842.035/0001-84 Inscr. Est. 252.822.200
D. CASAGRANDE EIRELI
RUA SETE DE SETEMBRO - 462 - CENTRO - DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
CEP : 89960-000
FONE: (49) 3644-1027
EMAIL: CASADAVI@YAHOO.COM.BR

DECLARAÇÃO

D. CASAGRANDE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 95.842.035/0001-84, neste ato representa por **DAVI CASAGRANDE**, inscrito no CPF: 296.933.149-72 Declara, ter a plena capacidade e exequibilidade para o cumprimento da sua proposta tento em vista ser declarada vencedora no **processo licitatório nº 64/2025 – concorrência nº 64/2025** lotes 02 e 04 com valor inferior a 75% do valor definido pela administração pública, justificando os valores da proposta com os anexos notas fiscais de aquisição dos materiais. Sendo que a mão-de-obra possui funcionário em seu quadro. Estipulando o prazo máximo de 60 dias para a execução da obra. Conforme planilhas de salários e de custos em anexo.

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Dionísio Cerqueira – SC, 28 de Agosto de 2025.

D CASAGRANDE LTDA
CNPJ: 95.842.035/0001-84
DAVI CASAGRANDE
CPF: 296.933.149-72
ADMINISTRADOR

CLERIA MARIA SCHMIDT DA SILVA
CRC: PR-031951/T-0
CPF: 385.791.119-00

Plastilit Polifort

PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A
AV DAS AMERICAS 1321
EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE – PR
CEP 83820-023 – 4130608049

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0634680 FL.1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4124 0680 5504 5200 0186 5500 2000 6346 8016 7278 4684

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO		141240168399881 07/06/2024 16:16:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1016831251		80.550.452/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
D CASAGRANDE EIRELI			95.842.035/0001-84	07/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SETE DE SETEMBRO 462 SALA 01	CENTRO		89950-000	07/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
DIONÍSIO CERQUEIRA	4936441027	SC	252622200	16:16:40

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0634680/001	24/06/2024	11.057,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.057,42	1.326,89	0,00	0,00	11.057,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PLASTILIT PROD. PLAST. PR. LTDA	0 - Por conta do emitente				80.550.452/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS AMERICAS. 1321	FAZENDA RIO GRANDE	PR	1016831251

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
300,00	VOLUME	PLASTILIT MAT		1.223,700	1.223,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20001005	TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 50mm - 6 METROS	39172300	000	6101	UN	300,00	36,858066667	11.057,42	11.057,42	1.326,89	0,00	12,00	0,00

391

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** Caro cliente, conferir as mercadorias no ato da Entrega, havendo faltas ou avaria de volumes no momento do recebimento, anotar no CTRC e ligar para o SAC 0800 979 0049 ou enviar e-mail para sac@plastilit.com.br **
** Conferir os itens dentro do volume nos próximos 90 dias do recebimento e identificada alguma falta/avaria entrar em contato imediato **
** Não serão aceitas reclamações sem as observações acima e fora do prazo. **
** Canhotos devem ser carimbados e datados conforme Base Legal: Art 127, caput IX , § 21 do RICMS/2000-SP.
Caso não haja carimbo, obrigatório conter nome legível e número de RG ou CPF
**Recebimento da mercadoria deve ser em área térrea.
*** Cód.Cliente: 12074 *** PEDIDO CLIENTE: 584403 *** No.Embarque: 163200 No.Pedido : 1126196 ***Valor do frete R$ 450,00 base de cálculo R$ 450,00 alíquota aplicável 12% valor do imposto R$ 54,00. O ICMS será pago pelo tomador de serviço, conforme ART. 500. O Transportador optou pelo crédito presumido de que trata o inciso vido Art.50*** QUANTIDADE DE VOLUMES 300 SENDO (TUBOS 300)

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO

CARO CLIENTE, objetivando melhorar o processo de cobrança, a Plastilit trabalha somente com boletos bancários. Pedimos a gentileza de não efetuar pagamento no ato da entrega ou para o nosso representante comercial. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato:

41 3060-8049

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESUMO DA NF-e

NF-e
Nº 000 601 042
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A
AV DAS AMERICAS, 1321
EUCALIPTOS - 83820-023
FAZENDA RIO GRANDE - PR Fone/Fax: (41) 3060 - 8049

TIPO DE OPERAÇÃO

1-SAÍDA

SITUAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA CRIAÇÃO DESTE RESUMO
AUTORIZADA	**29/08/2025 11:17:48**

CHAVE DE ACESSO
4123 1180 5504 5200 0186 5500 2000 6010 4212 4019 8256

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO	**141230298410138 - 09/11/2023 18:23:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ
1016831251		**80.550.452/0001-86**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
D CASAGRANDE EIRELI	**95.842.035/0001-84**	**09/11/2023 18:23:25**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 462	**CENTRO**	**89950-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
DIONISIO CERQUEIRA	**SC**	**(49) 3644 - 1027**	**252622200**	

FATURAS E DUPLICATAS

/ Num.: 0601042 / V. Orig.: R$56.480,09 / V. Liq.: R$56.480,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56.480,09	**6.777,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.480,09**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.480,09**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
EMITENTE	**0-Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)**				**80.550.452/0001-86**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2060	**VOLUME**	**PLASTILIT_MA**		**4943,8700**	**4943,8700**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
20001002	TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 25mm - 6 METROS	39172300	0/00	6101	UN	400,0000	10,2529	4101,16	4101,16	492,14		12,00	
20001003	TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 32mm - 6 METROS	39172300	0/00	6101	UN	770,0000	24,4896	18856,98	18856,98	2262,84		12,00	
20001004	TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 40mm - 6 METROS	39172300	0/00	6101	UN	370,0000	31,8577	11787,35	11787,35	1414,48		12,00	
20001005	TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 50mm - 6 METROS	39172300	0/00	6101	UN	520,0000	41,7973	21734,60	21734,60	2608,15		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*****Valor do frete R$ 857,14 base de calculo R$ 857,14 aliquota aplicavel 12% valor do imposto R$ 102,86. O ICMS sera pago pelo tomador de servico, conforme ART. 500. O Transportador optou pelo credito presumido de que trata o inciso vido Art.50*****
Duplicata - Num.: 001, Venc.: 08/12/2023, Valor: 56.480,09

RESERVADO AO FISCO

NÃO SUBSTITUI O DANFE (Documento Auxiliar da NFe)

RECEBEMOS DE NB FALCE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/08/2024 - DEST. / REM.: D CASAGRANDE LTDA - VALOR TOTAL: R$ 8.956,94		NF-e **Nº 000.039.624** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
NB FALCE R DOIS DE SETEMBRO, 605 - ITOUPAVA NORTE - CEP:89052-000 - Blumenau - SC TEL: (47)2123-9800 nbfalce	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.039.624** fl. 1 /1 SÉRIE 004	CHAVE DE ACESSO 4224 0882 6431 3100 0151 5500 4000 0396 2410 0100 0621 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	242240119598761 13/08/2024 10:40:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
250213664		82.643.131/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
D CASAGRANDE LTDA			95.842.035/0001-84	13/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
RUA SETE DE SETEMBRO, 462 SALA 01	CENTRO		89950-000	13/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Dionisio Cerqueira	(49)3644-1027	SC	252622200	10:47:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	10/09/2024	4.478,47	002	08/10/2024	4.478,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.675,00	1.041,00	0,00	0,00	8.675,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	281,94	8.956,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REUNIDAS	0 - REMETENTE				83.083.428/0032-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GUSTAVO LUEDERS, 9	Blumenau	SC	250568837

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES			40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16886X 624	HIDROMETRO UNI 3M³/H 3/4 REL 45. - LAO - Codigo Lote: PADRAO	90282010	000	5101	Pc	100,00	86,75	8.675,00	8.675,00	1.041,00	281,94	12,00	3,25

EMERSON
MHZ-6288

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A24L189825/44, 190725/44, 182166/85,190745/64,182126/45.	

NF-e
Nº. 0105901
SÉRIE 3

RECEBEMOS DE **POLIERG INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

polierg
TUBOS E CONEXÕES

Identificação do emitente
POLIERG INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA
RUA AURIVERDE 1455
V INDEPENDÊNCIA
SÃO PAULO – SP
CEP 04222-902 – 1122197700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0105901 – FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
3524 0845 0107 1700 0152 5500 3000 1059 0110 5728 6188

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCÃO		135241837372751 22/08/2024 10:29:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
110440236118	257908340	45.010.717/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
D CASAGRANDE LTDA			95.842.035/0001-84	22/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R SETE DE SETEMBRO 462 SL 01	CENTRO	85950-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
DIONISIO CERQUEIRA	4936441027	SC	252622200	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0105901/001	22/08/2024	3.766,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.766,00	451,92	0,00	0,00	3.766,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MODULAR TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente				88.009.030/0003-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOMINGOS PACHECO S/Nº S/N QUADRA 5 BOX	SÃO PAULO	SP	112538819112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00	SACO	POLIERG		65,000	65,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3.31.042.0097	SUPORTE PP/PVC P/HIDROMETRO 3/4 CASAN 2481	39174090	000	6101	un	100,00	37,66	3.766,00	3.766,00	0,00	451,92	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.I.No. 362723 PEDIDO DE COMPRA AUTORIZADO POR E-MAIL EM 01-08-2024 - ORÇAMENTO 361550 / 96301 - MATERIAL DESTINADO À REVENDA - VOLUME 07 SACOS (BL5)-	

COLETA
23 AGO 2024

Modular Transporte Ltda
Antonio Ferreira da Silva Filho
Conferente
Fone (11) 2145-3500

Powered by TOTVS