INSTALADORA
CASAGRANDE
CNPJ 95.842.035/0001-84 Inscr. Est. 252.622.200
D. CASAGRANDE EIRELI
RUA SETE DE SETEMBRO - 462 - CENTRO - DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
CEP : 89950-000
FONE: (49) 3644-1027
EMAIL: CASADAVI@YAHOO.COM.BR

ANEXO X

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2026
CONCORRÊNCIA Nº 19/2026

Razão Social: **D CASAGRANDE LTDA**
CNPJ: **95.842.035/0001-84**
Endereço: **Rua Sete de Setembro, 462, sala 01, centro – D. Cerqueira/SC.**
Telefones: **(49) 9 9968.0042 / (49) 3644-1027**
E-mail: casadavi@yahoo.com.br
Dados bancários: **Banco do Brasil – AG. 1055-3 – C/C 73611-2**

Responsável pela assinatura do contrato

Nome: **DAVI CASAGRANDE**
CPF: **296.933.149-72**
Endereço: **Rua Sete de Setembro, 462, sala 01, centro – D. Cerqueira/SC.**

Lote 01
VALOR DA MÃO DE OBRA: **R$ 3.400, (Três mil e quatrocentos reais).**
VALOR DO MATERIAL: **R$ 13.600, (Treze mil e seiscentos reais).**
VALOR TOTAL: **R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais).**

Validade da proposta: **60 (sessenta) dias.**
Prazo de entrega**: 60 (sessenta) dias.**

Dionísio Cerqueira / SC, 01 de Abril de 2026.

D CASAGRANDE LTDA
CNPJ: 95.842.035/0001-84
DAVI CASAGRANDE
CPF: 296.933.149-72
ADMINISTRADOR

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	D CASAGRANDE LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 01-1900.xlsm)	01-00 (N DES.)	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Dionisio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 21

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									**17.000,00**	
1.			**PADRÕES DE ENERGIA**					-	**17.000,00**	
1.1.			**PADRÕES DE ENERGIA**					-	**17.000,00**	
1.1.1.	Cotação	01	PADRÕES DE ENERGIA PARA POÇOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÕES DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICOS PADRÃO CELESC COMPLETOS, COM CAIXAS, HASTES DE ATERRAMENTO E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA EM POÇOS ARTESIANOS	UN	4,00	4.250,00	0,00%	4.250,00	17.000,00	RA
2.								-	-	
2.1.								-	-	
-	Cotação				1,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				1,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				280,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				40,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				41,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				1,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				1,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				1,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				1,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				1,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				2,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				130,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				1.300,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				650,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				2,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				6,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				6,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				20,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				3,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				2,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				1,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				1,00		0,00%	-	-	RA
-	Cotação				1,00		0,00%	-	-	RA
3.								-	-	
3.1.								-	-	
-	COTAÇÃO				1,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				1,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				270,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				37,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				38,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				1,00		0,00%	-	-	RA

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	D CASAGRANDE LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 01-1900.xlsm)	01-00 (N DES.)	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

Falta preencher o Código (coluna Q) na Linha 21

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									17.000,00	
-	COTAÇÃO				1,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				1,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				1,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				1,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				2,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				193,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				2.500,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				1.250,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				2,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				6,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				6,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				20,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				3,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				2,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				192,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				1,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				1,00		0,00%	-	-	RA
-	COTAÇÃO				1,00		0,00%	-	-	RA
4.								-	-	
4.1.								-	-	
-	COTAÇÃO				1,00		0,00%	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

segunda-feira, 30 de março de 2026
Data

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS GALLERT DOS SANTOS
CREA/CAU: 134184-5
ART/RRT: 0

Vinicius Gallert dos Santos
Engenheiro Eletricista
CREA/SC 134184-5 D
CREA/PR 146615 V

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	D CASAGRANDE LTDA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**PADRÕES DE ENERGIA**	**17.000,00**	% Período:	100,00%											
1.1.	PADRÕES DE ENERGIA	17.000,00	% Período:	100,00%											
2.	**0,00%**	-	% Período:												
2.1.	0,00%	-	% Período:												

Total: R$ 17.000,00

Período:	%:	100,00%
	Repasse:	16.998,30
	Contrapartida:	1,70
	Outros:	-
	Investimento:	**17.000,00**
Acumulado:	%:	100,00%
	Repasse:	16.998,30
	Contrapartida:	1,70
	Outros:	-
	Investimento:	**17.000,00**
	Administração Local:	

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

segunda-feira, 30 de março de 2026
Data

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS GALLERT DOS SANTOS
CREA/CAU: 134184-5
ART/RRT:

Vinicius Gallert dos Santos
Engenheiro Ambiental
CREA/SC 134184-5 D
CREA/PR 146515 V

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	D CASAGRANDE LTDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA / IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**0,00%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

segunda-feira, 30 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS GALLERT DOS SANTOS
CREA/CAU: 134184-5
ART/RRT: 0

Vinicius Gallert dos Santos
Engenheiro Eletricista
CREA/SC 134184-5 D
CREA/PR 146515 V

95.842.035/0001-84
D. CASAGRANDE
EIRELI - ME
Rua Sete de Setembro, 462
Sala 01 - Centro - 89950-000
Dionísio Cerqueira - SC