CONSTRUPRÉ
Fabricando e Construindo com Qualidade!

PROPOSTA DE PREÇO

DADOS DA EMPRESA

Razão social: KFX PRÉ FABRICADOS E MAT. DE CONST. LTDA

CNPJ: 17.870.582/0001-60

Endereço: Rodovia BR163 KM11, Bairro Industrial, Barracão/PR

Telefone: (49) 3644-1352

E-mail: Financeiro@construpre.com

Dados Bancários: agência: 0805-2 Conta Corrente: 27958-7 Banco do Brasil n°001.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Suelen Petroli

CPF: 093.090.219-00

Endereço: Rua Santos Dummond, N°990, Bairro Centro, Dionísio Cerqueira/SC.

LOTE 2 – EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER E MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO, CONFORME ORÇAMENTO E CRONOGRAMA.

VALOR DA MÃO DE OBRA: R$18.499,48 (Dezoito mil e quatrocentos e noventa e nove reais com quarenta e oito centavos).

VALOR DO MATERIAL: R$56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais).

VALOR TOTAL: R$ R$74.499,48 (Setenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais com quarenta e oito centavos).

Validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega de 90 (noventa) dias após assinatura do contrato.

Dionísio Cerqueira/SC, 26 de maio de 2026.

KFX PRE FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI – ME
CNPJ 17.870.582/0001-60

KFX PRÉ FABRICADOS E MAT. DE CONST. LTDA

CNPJ 17.870.582/0001-60

SUELEN PETROLI CPF 093.090.219-00

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Dionisio Cerqueira	INFRAESTRUTURA - CASA CATARINA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 11-2025.xlsm)	11-25 (N DES.)	INFRAESTRUTURA - CASA CATARINA	Dionísio Cerqueira/ SC	24,23%	0,00%	0,00%

#NOME?

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
									74.499,48	
INFRAESTRUTURA - CASA CATARINA								-	74.499,48	
1.			**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS**					-	-	
1.1.			**CALÇADAS EM PAVER**					-	74.499,48	
1.2.			**TRAVAMENTO RUAS EM ASFALTO**							
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	883,90	2,49	BDI 1	3,09	2.731,25	RA
1.2.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	793,30	54,99	BDI 1	68,31	54.190,32	RA
1.2.3.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	90,60	66,62	BDI 1	82,76	7.498,06	RA
1.2.4.	SINAPI-I	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	451,00	17,99	BDI 1	22,35	10.079,85	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 26 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIEL F. BALDISSARELLI
CREA/CAU: 1347019/D
ART/RRT: 0

Daniel F. Baldissarelli
Engenheiro Civil
CREA-SC 1347019/D

PMv3.12

CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Dionísio Cerqueira	0	0	INFRAESTRUTURA - CASA CATARINA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. SERVIÇOES PRELIMINARES ◄ Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	CALÇAMENTO 1	CALÇAMENTO 2	CALÇAMENTO 1	PAVER 1	PAVER 2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5																				
F	1	TRAVAMENTO RUAS EM ASFALTO				2	3																				

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	0,00%	67,44%	32,56%
	R$	-	50.242,28	24.257,20
Acumulado	%	0,00%	67,44%	100,00%
	R$	-	50.242,28	74.499,48
Administração Local	%			

Dionísio C
Local

terça-feira, 26 de maio de 2026
Data

Daniel F. Baldissarelli
Engenheiro Civil
CREA-SC 1347019/D

Responsável Técnico
Nome: DANIEL F. BALDISSARELLI
CREA/CAU: 1347019/D
ART/RRT: 0

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	INFRAESTRUTURA - CASA CATARINA	INFRAESTRUTURA - CASA CATARINA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉD	74.499,48	% Período:		67,44%	32,56%									
1.1.	CALÇADAS EM PAVER	-	% Período:												
1.2.	TRAVAMENTO RUAS EM ASFALTO	74.499,48	% Período:		67,44%	32,56%									
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												

Total: R$ 74.499,48

Período:	%:	0,00%	67,44%	32,56%										
	Repasse:	-	50.237,26	24.254,77										
	Contrapartida:	-	5,02	2,43										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**-**	**50.242,28**	**24.257,20**										
Acumulado:	%:	0,00%	67,44%	100,00%										
	Repasse:	-	50.237,26	74.492,03										
	Contrapartida:	-	5,02	7,45										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**-**	**50.242,28**	**74.499,48**										
	Administração Local:													

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 26 de maio de 2026
Data

Daniel F. Baldissarelli
Engenheiro Civil
CREA-SC 1347019/D

Responsável Técnico
Nome: DANIEL F. BALDISSARELLI
CREA/CAU: 1347019/D
ART/RRT: 0

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

INFRAESTRUTURA - CASA CATARINA / INFRAESTRUTURA - CASA CATARINA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,70%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,93%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**24,23%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 26 de maio de 2026
Data

Daniel F. Baldissarelli
Engenheiro Civil
CREA-SC 1347019/D

Responsável Técnico
Nome: DANIEL F. BALDISSARELLI
CREA/CAU: 1347019/D
ART/RRT: 0