PRESSUS ENGENHARIA E PRÉ MOLDADOS LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO X

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2026 – CONCORRÊNCIA Nº 67/2026

Razão Social	PRESSUS ENGENHARIA E PRÉ MOLDADOS LTDA
CNPJ	47.323.859/0001-03
Endereço	Avenida Santo Expedito, nº 76, Bairro Industrial, Barracão/PR – CEP 85.700-000
Telefone	(49) 99142-6809
E-mail	pressuspremoldados@gmail.com
Dados bancários	
Responsável pela assinatura do contrato	VANDERSON BESUTTI
CPF	817.276.660-20
Endereço do responsável	Avenida Santo Expedito, nº 76, Bairro Industrial, Barracão/PR – CEP 85.700-000

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de calçadas em paver, com piso tátil direcional e de alerta, rampas de acessibilidade e meio-fio, conforme edital, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos.

PLANILHA DA PROPOSTA

Item	Descrição	Material (70%)	Mão de obra (30%)	Valor total
01	EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER, COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E MEIO-FIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS.	R$ 212.800,00	R$ 91.200,00	R$ 304.000,00

VALOR DA MÃO DE OBRA (30%): R$ 91.200,00

VALOR DO MATERIAL (70%): R$ 212.800,00

VALOR TOTAL: R$ 304.000,00

Valor total por extenso: trezentos e quatro mil reais.

Valor da mão de obra por extenso: noventa e um mil e duzentos reais.

Valor dos materiais por extenso: duzentos e doze mil e oitocentos reais.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados do recebimento da ordem de serviço.

Início dos serviços: em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da ordem de serviço.

Nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, inclusive BDI, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fretes, seguros, equipamentos, ferramentas e demais despesas necessárias ao integral cumprimento do objeto.

Barracão/PR, 21 de outubro de 2026.

PRESSUS ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA:47323859000103

Assinado de forma digital por PRESSUS ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA:47323859000103
Dados: 2026.10.21 13:23:47 -03'00'

VANDERSON BESUTTI
PRESSUS ENGENHARIA E PRÉ MOLDADOS LTDA
CNPJ 47.323.859/0001-03

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PRESSUS ENGENHARIA E PRÉ MOLDADOS LTDA	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS DO PERÍMETRO URBANO DO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2026.xlsm)	04-26 (N DES.)	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS DO	DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	23,29%	0,00%	0,00%

Abra o arquivo Referência 04-2026.xlsm

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO									**304.000,00**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER**					**-**	**304.000,00**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**6.000,62**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	435,96	BDI 1	537,50	1.612,50	RA
1.1.2.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	54,45	55,00	BDI 1	67,81	3.692,25	RA
1.1.3.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	54,45	8,65	BDI 1	10,66	580,44	RA
1.1.4.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	54,45	1,72	BDI 1	2,12	115,43	RA
1.2.			**CALÇADAS EM PAVER**					**-**	**297.999,38**	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.512,53	2,15	BDI 1	2,65	6.658,20	RA
1.2.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	2.285,96	68,88	BDI 1	84,92	194.123,72	RA
1.2.3.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	226,57	81,00	BDI 1	99,86	22.625,28	RA
1.2.4.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.142,60	32,00	BDI 1	39,45	45.075,57	RA
1.2.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	847,70	25,00	BDI 1	30,82	26.126,11	RA
1.2.6.	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	25,00	110,00	BDI 1	135,62	3.390,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PRESSUS ENGENHARIA E PRÉ MOLDADOS LTDA	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS DO PERÍMETRO URBANO DO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 04-2026.xlsm)	04-26 (N DES.)	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS DO	DIONÍSIO CERQUEIRA - SC	23,29%	0,00%	0,00%

RECURSO

Abra o arquivo Referência 04-2026.xlsm

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO									**304.000,00**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: VANDERSON BESUTTI
CREA/CAU: SC-1868544/D
ART/RRT: 0

PRESSUS ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA:47323859000103

Assinado de forma digital por PRESSUS ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA:47323859000103
Dados: 2026.10.21 13:22:01 -03'00'

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PRESSUS ENGENHARIA E PRÉ MO	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS D	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS DO PERÍMETI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS EM PA**	**304.000,00**	% Período:	32,89%	22,36%	23,87%	20,87%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.000,62	% Período:	88,19%	4,58%	2,22%	5,01%								
1.2.	CALÇADAS EM PAVER	297.999,38	% Período:	31,78%	22,72%	24,31%	21,19%								

Total: R$ 304.000,00

Período:	%:	32,89%	22,36%	23,87%	20,87%	
	Repasse:	98.682,58	67.089,07	71.623,93	62.604,42	
	Contrapartida:	1.315,77	894,52	954,98	834,73	
	Outros:	-	-	-	-	
	Investimento:	**99.998,35**	**67.983,59**	**72.578,91**	**63.439,15**	
Acumulado:	%:	32,89%	55,26%	79,13%	100,00%	
	Repasse:	98.682,58	165.771,65	237.395,58	300.000,00	
	Contrapartida:	1.315,77	2.210,29	3.165,27	4.000,00	
	Outros:	-	-	-	-	
	Investimento:	**99.998,35**	**167.981,94**	**240.560,85**	**304.000,00**	
	Administração Local:					

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: VANDERSON BESUTTI
CREA/CAU: SC-1868544/D
ART/RRT:

PRESSUS ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA:47323859000103

Assinado de forma digital por PRESSUS ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA:47323859000103
Dados: 2026.10.21 13:21:13 -03'00'

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	PRESSUS ENGENHARIA E PRÉ MOLDADOS LTDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PROCESSO 3976/2026, PORTARIA 57/2026 / IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS DO PERÍMETRO URBANO DO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,93%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**23,29%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

DIONÍSIO CERQUEIRA - SC
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: VANDERSON BESUTTI
CREA/CAU: SC-1868544/D
ART/RRT: 0