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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 312.755,79 131.901,31 195.934,21 88.222,19 289.354,07 7.287.554,87 175.035,88 170.215,50 0,00 0,00

1. ESTRADA BOA RURAL - 1 ETAPA - 
1.1. SERVIÇÕES PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 9,00 DUAS PLACAS 3*1,5 SERVIÇÕES PRELIMINARES 9,00 

1.2. TERRAPLANAGEM - 

1.2.1.
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 
1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

M3 7.577,95 
VOLUMES DE CORTE, 
CONFORME PROJETO DE 
TERRAPLANAGEM

TERRAPLANAGEM 7.577,95 

1.2.2. Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte M3 2.286,90 ATERRO CONFORME PROJETO 
DE TERRAPLANAGEM

TERRAPLANAGEM 2.286,90 

1.2.3. Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M3 2.286,90 
COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
CONFORME PROJETO DE 
TERRAPLANAGEM 

TERRAPLANAGEM 2.286,90 

1.2.4. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO M2 51.823,75 
REGULARIZAÇÃO E 
ABAULAMENTO DO LEITO 
FINAL

TERRAPLANAGEM 51.823,75 

1.3. PAVIMENTAÇÃO - 

1.3.1.
BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 
100% PROCTOR MODIFICADO

M3 8.291,80 51823,75*0,16 CM PAVIMENTAÇÃO 8.291,80 

1.3.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 58.042,60 2072,95*1,4 (T/M3)*5KM PAVIMENTAÇÃO 58.042,60 

1.3.3.
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 
100% PROCTOR MODIFICADO

M3 8.291,80 51823,75*0,16 CM PAVIMENTAÇÃO 8.291,80 

1.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 58.042,60 2072,95*1,4 (T/M3)*5KM PAVIMENTAÇÃO 58.042,60 

1.3.5. IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 51.823,75 toda área de regularização PAVIMENTAÇÃO 51.823,75 

1.3.6. EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T 57,01 área de imprimação * 0,0011 
(ton/m²)

PAVIMENTAÇÃO 57,01 

1.3.7.
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 28.503,06 quantidade de emulsão * dmt 
(500km)

PAVIMENTAÇÃO 28.503,06 

1.3.8. PINTURA DE LIGAÇÃO M2 51.823,75 toda área de regularização PAVIMENTAÇÃO 51.823,75 

1.3.9. EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C T 25,91 área de pintura de ligação * 
0,0005 (ton/m²)

PAVIMENTAÇÃO 25,91 

1.3.10.
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 12.955,94 quantidade de pintura * dmt 
(500km)

PAVIMENTAÇÃO 12.955,94 

1.3.11. CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS T 4.975,08 volume de massa asfáltica * 2,4 
(ton/m3)

PAVIMENTAÇÃO 4.975,08 

1.3.12.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA

TXKM 348.255,60 quantidade de massa * dmt 
(70km)

PAVIMENTAÇÃO 348.255,60 

1.3.13. CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 T 263,68 quantidade de cap * 0,053(ton/ton) PAVIMENTAÇÃO 263,68 

1.3.14.
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 131.839,62 quantidade de cap * dmt (500km) PAVIMENTAÇÃO 131.839,62 

1.4. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.4.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 60,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 60,00 

1.4.2.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 94,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 94,00 

1.4.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 10,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 10,00 

1.4.4.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 10,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 10,00 

1.4.5.

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 
20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 30,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 10,00 20,00 

1.4.6.
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 40,70 

GALERIA SIMPLES:BASE DA 
GALERIA DE 2,60 m de 
LARGURA X 10 CM ESPESSURA 
// GALERIA DUPLA: BASE DA 
GALERIA DE 5,20 m de largura x 
10 cm de espessura //// 
CONCRETAGEM DE 
TRANSPOSIÇÃO DE SERJETA: 
0,35 M3/M: 0,35*94 METROS DE 
TANSPOSIÇÃO EM TUBOS DE 
40 CM

DRENAGEM PLUVIAL 2,60 5,20 32,90 

1.4.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 11,12 

GALERIA SIMPLES: forma lateral 
de 20 cm de altura x 2,60 m de 
comprimento em dois lados + 
forma lateral de 20 cm de altura x 
10 metros de comprimento em 
dois lados ///////////////////////////////// 
GALERIA DUPLA: forma lateral de 
20 cm de altura x 5,20 m de 
comprimento em dois lados + 
forma lateral de 20 cm de altura x 
10 metros de comprimento em 
dois lados

DRENAGEM PLUVIAL 5,04 6,08 

1.4.8.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 7,80 área do berço x 10 cm de 
espessura

DRENAGEM PLUVIAL 2,60 5,20 

1.4.9.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 131,60 conforme cálculo em memorial 
descritivo

DRENAGEM PLUVIAL 131,60 

1.4.10.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 77,21 conforme cálculo em memorial 
descritivo

DRENAGEM PLUVIAL 77,21 

1.4.11.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 4.347,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 2.172,00 2.175,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

ESTRADA BOA RURAL - 1 ETAPA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
ESTRADA BOA RURAL - 1 ETAPA 0 0 Municipio de Dionísio Cerqueira
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1.4.12.

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE 
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021

M 2.703,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 2.703,00 

1.4.13.
Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto 
perfurado - areia e brita comerciais

UN 8,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 8,00 

1.4.14.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 2,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 2,00 

1.4.15.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 5,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 5,00 

1.4.16.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 2,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 2,00 

1.4.17.
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. 
AF_12/2020

UN 5,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 5,00 

1.4.18.
BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 2,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 2,00 

1.4.19.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 2,00 conforme projeto de drenagem DRENAGEM PLUVIAL 2,00 

1.5. SINALIZAÇÃO - 

1.5.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm M2 2.195,46 pintura faixa central e bordos 
laterais

SINALIZAÇÃO 2.195,46 

1.5.2.
Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

UN 21,00 conforme projeto de sinalização SINALIZAÇÃO 21,00 

1.5.3.
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 
- fornecimento e implantação

UN 20,00 conforme projeto de sinalização SINALIZAÇÃO 20,00 

1.5.4.
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção

M2 4,00 2 Placas 2x1 conforme projeto de 
sinalização

SINALIZAÇÃO 4,00 

1.5.5.
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm -
fornecimento e implantação

UN 45,00 conforme projeto de sinalização SINALIZAÇÃO 45,00 
.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Guilherme H.M. Libardoni Nome: Guilherme H.M. Libardoni
quinta-feira, 23 de abril de 2026 CREA/CAU: 120.441-2 CREA/CAU: 120.441-2
Data ART/RRT: 10120478-1 ART/RRT: 10120478-1
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