Séo Miguel Oeste, 26 de Janeiro de 2024.

A

MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA
RUA SANTOS DUMONT, 413, CENTRO ADM
CENTRO

89950-000 - DIONISIO CERQUEIRA - SC

Assunto: Carta Orcamentéria de Projeto em Rede de Distribuigéo

Protocolo de Atendimento N°: 202411073535098 Nota PS: 400727288 UC: 58667803

Local de Execugdo: LINHA SAO PAULO, , POCO ARTEZ, DIONISIO CERQUEIRA, DIONISIO CERQUEIRA,
SC

Em resposta a sua Solicitagdo de Atendimento SS n° 202411073535098, informamos que foi elaborado o
Projeto Eletromecanico para execugado de obra na Rede de Distribuigdo.

O orgamento apresentado nesta carta tem validade até 25.02.2024. Ap6s esta data, deve ser solicitado
recalculo.

1 - Orcamento da Distribuidora

Descrigao Valor
Total de Materiais a Instalar R$ 13.143,25
Total de M&o de Obra R$ 5.230,44
Total Administracdo R$ 0,00
Custo Total da Obra R$ 18.373,69
UCs Salvadas R$ 0,00
Valor Liquido da Obra R$ 18.373,69
Valor Proporcional da Obra para atendimento do Consumidor R$ 9.908,90
Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD) R$ 228,30
Valor Total da Participacao Financeira da Celesc R$ 8.693,09
Valor da Participagéo Financeira do Consumidor (PFC) R$ 9.680,60

Para que a obra possa ser executada pela Celesc Distribuicdo o(s) interessado(s) devera(do) efetuar o
pagamento de sua(s) parcela(s), quando houver.

Aguardamos sua presenca em uma de nossas Unidades de Atendimento, no prazo supra citade, informando a
sua opgédo pela forma de execugéo da obra.
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2 - Opgoes de Execucéo
2.1 - Execugao pela Distribuidora

Nesta opg3o, o consumidor devera assinar o CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA PELA CELESC e
realizar o pagamento dos custos de sua responsabilidade, quando houver, de acordo com as Instrugbes
Normativas Celesc 1-322.0010 - Participagéo Financeira e 1-320.0004 - Parcelamento de Débito no
Fornecimento de Energia Elétrica.

Satisfeitas as condigbes acima, a distribuidora tera até 120 (cento e vinte) dias para concluir a obra por tratar-se
de uma obra com dimensdes de até 1 (um) quildmetro na Rede de Distribuicdo aérea em tensdo primaria,
incluindo nesta distadncia a complementagdo de fases na rede existente, contados a partir da opgéo do
interessado.

2.2 - Execugao pelo Consumidor

Nesta op¢ao, o consumidor pode executar a obra com terceiro legalmente habilitado, previamente qualificado,
com registro no competente conselho de classe, e com Cadastro de Homologagéo Técnica de Empreiteira
(CHTE) aprovado junto a Celesc Distribuigdo S.A. conforme prevé o artigo 111 da Resolugdo Normativa N°
1000/2021 da ANEEL.

O CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA PELO CONSUMIDOR devera ser assinado e os requisitos
legais e técnicos normatizados pela Celesc Distribuigcéo S.A. devem ser observados.

A concessionéaria tem um prazo maximo de até 30 (trinta) dias para informar ao interessado o resultado da
fiscalizagdo (inspecdo e recebimento) das obras executadas apds a solicitacdo do interessado, indicando as
eventuais ressalvas e, ocorrendo reprovagéo, os respectivos motivos e as providéncias corretivas necessarias.

Em caso de reprovagédo, o interessado deve solicitar nova fiscalizagdo, observado o prazo estabelecido no
paragrafo anterior, exceto quando ficar caracterizado que a distribuidora ndo tenha informado previamente os
motivos da reprovagao, sendo neste caso, o prazo para nova fiscalizagédo sera de 10 (dez) dias.

Caso os requisitos tenham sido atendidos, a obra sera liberada para energizacdo, mediante recebimento da
Nota Fiscal do Material aplicado e do Servigo realizado e CONTRATO DE INCORPORAGAO DE REDE DE
DISTRIBUIGAO, devidamente assinado.

Nos casos de obras com participac&o financeira integral ou parcial da distribuidora, o consumidor pode aportar
recursos visando antecipar a execugéo da obra. Nestes casos o prazo para reembolso é de até 90 (noventa)
dias apés a data de aprovagéo do comissionamento da obra devidamente corrigido Indice Nacional de Pregos
ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescidos de juros a razdo de 0,5% (meio por cento) ac més pro rata die,
conforme prevé o artigo 114 da Resolugdo Normativa N°® 1000/2021 da ANEEL e estabelecido na Instrugdo
Normativa Celesc 1-322.0010.
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3 - Informagoes Técnicas da Obra

- Tipo de Rede: RURAL

- Caracteristica da Rede: SDMT

- Nivel de Tenséo: 23,1KV

4- iInformacgdes Técnicas do Ponto de Entrega:
- Forma de Ligagao: Monofasico

- Caracteristica da Rede: SDBT
- Nivel de Tens&o de Fornecimento: 440V

Colocamo-nos a sua disposigdo para outros esclarecimentos considerados necessérios por meio de uma de
nossas Unidades de Atendimento ou pelo telefone 0800-0480120.

Atenciosamente,

Sandro Jose Valmorbida
Chefe da Agencia Regional de Sdo Miguel Oeste
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Memoéria de calculo do ERD Nota PS n° 400727288

MUSD (BT) = CARGA * FD(BT) ou Geracao Nova/Acrescida
MUSD (BT) = 3,680 *0,26

MUSD (MT) = DEMANDA

MUSD = 0,957

TUSD_FIOb = 471

ALFA = 0,51883

FRC = 0,11400

Custo Liquido = 18.373,69

NUMERO CLIENTES (n) =1

CARGA CLIENTE (kVA) = MUSD/FP

CARGA CLIENTE (kVA) = 1,040

kVA INST = 25,000

Delta kVA = 25,000

CUSTO TRAFOS = Somatorio Custo Trafo Ins

CUSTO TRAFOS = 8.835,90

FATOR PROP TRAFO CLI = CARGA CLIENTE/Delta kVA

FATOR PROP TRAFO CLI = 0,042

CUSTO PROP TRAFO CLI = FATOR PROP TRAFO CL! * CUSTO TRAFOS
CUSTO PROP TRAFOCLI = 371,11

CUSTO M.OBRA TRAFO CLI = 0,00

CUSTO TOTAL TRAFO CLIENTE PARA EDIFICIO DE USO COLETIVO = 371,11

CUSTO CABO AT = 0,00

CUSTO CABO MT = 0,00

CUSTO CABO BT = 0,00

in CABO AT = 0,000

In CABO MT = 0,000

In CABO BT = 0,000

Ic1(AT) = 0,000

Ic2(MT) = 0,000

1c3(BT) = 0,000

PARC C1 CABO AT = (Ilc1_AT/In CABO_AT) x CUSTO CABO AT

PARC C1 CABO AT = 0,00

PARC C1 CABO MT = (Ic1_MT/In CABO_MT) x CUSTO CABO MT

PARC C1 CABO MT = 0,00

PARC C1 CABO BT = (Ic1_BT/In CABO_BT) x CUSTO CABO BT

PARC C1 CABO BT = 0,00

Custo CABO Cli = PARC C1 CABO MT + PARC C1 CABO BT ou
PARC C1 CABO MT + PARC C1 CABO AT

Custo CABO Cli = 0,00

PARCELA FIXA = (C. Liquido - Somatério CCabos - Somatorio CTrafos[inst])/n

PARCELA FIXA = 9.537,79

Custo Proporcional Cliente = PARCELA FIXA + CUSTO CABO CLI + CUSTO PROP TRAFO CLI
Custo Proporcional Cliente = 9.908,90

ERD 12 * MUSD*TUSD*(1-ALFA)*(1/FRC)
ERD 228,30

Part. Finc. CLIENTE Custo Proporcional Cliente - ERD
Part. Finc. CLIENTE 9.680,60

Part. Finc. CLIENTE *
Part. Finc. CLIENTE *
Part. Finc. Consumidores
Custo CELESC

Custo CELESC

(Custo Proporcional Cliente - ERD) + Custo Total Cli Ed Coletivo
0,00

Somatorio Part. Finc. CLIENTES
Custo Liquido - Part. Finc. Consumidores
8.693,09

W uwunnmnmn

* Para Edificio de Uso Coletivo o custo da instalagdo do TRAFO é de responsabilidade do
consumidor, independentemente do valor resultado entre o Custo Cliente - ERD, conforme
artigo 480, §1°, item Il da Rn. 1000/2021 ANEEL.
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,‘Qy INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Relatorio de Informacgdes Geograficas n® 55596

Emissdo em: 26/01/2024 16:34:52

De acordo com o arquivo inserido pelo usuario no Portal de Consultas do IMA, sendo informada a
atividade 33.13.03 - Barragem Ou Reservatério Artificial De Usos Multiplos Que Decorram De
Barramento Ou Represamento Em Cursos D’Agua Naturais conforme Resolugdo CONSEMA 98/2017,
com érea 1til total de 913.552,40 m2, situado no municipio(s) DIONISIO CERQUEIRA - SC, delimitado
entre as coordenadas abaixo informadas, o empreendimento apresenta-se da seguinte forma em relagdo
aos dados constantes na base geografica do IMA:

Delimitagdo do empreendimento em UTM (DATUM - SIRGAS 2000):

245805.11956826, 7089448.0007999; 245693.19917825, 7089251.7248575; 245418.47103268, 7089265.5022622; 245511.68939301, 7088778.9749875;
245432 4755114, 7088555.6277707; 245677.93941187, 7088394.1327935; 245932.27284315, 7088652.9128066; 246079.02456899, 7088713.3800903;
246165.71951574, 7088666.0375824; 246418.57459646, 7088564.3835718; 246634.63068856, 7088698.7115752; 246859.77647012, 7088916.38461;
246814.48494522, 7089039.1850038; 246340.03063947, 7089287.9131533; 246170.71081011, 7089393.3488022

Ressalva-se que este relatorio:

- E baseado nos dados cartograficos e nas entradas de dados fornecidos ao Simulador de Licenciamento Ambiental, que séo
de total responsabilidade do requerente, que assume civil e criminalmente por apresentar falsa informac@o e/ou incorregdes de
dados;

- Nio diz respeito a incidéncia sobre o imovel em outras areas legalmente protegidas, que ndo as unidades de conservagao
da natureza estaduais. Desta forma, tais restrigdes ficam condicionadas a observancia, no que couber, as Leis, Decretos e
Resolugdes Federais, Estaduais e Municipais;

- Nio implica no reconhecimento da regularidade do(s) titulo(s) acima mencionado(s);

- Nao substitui a devida avaliagdo in loco por profissionais habilitados em suas areas de atuagdes;

- Nio tem como objetivo homologar as informagGes apresentadas.

- A interpretagdo da metodologia de produgdo das informagdes geograficas e da sua respectiva escala, sdo de total
responsabilidade do requerente.

- Este relatorio ndo exime a necessidade de consulta aos 6rgdos responsaveis pelas informagdes.

Este Relatorio foi gerado a partir das informagdes submetidas pelo usudrio e comparado com a base geogrdfica disponivel
no IMA. A autenticidade do documento pode ser verificada através do sitio eletrénico consultas.ima.sc.gov.br/relatoriogeo,
informando-se o cédigo 6e12851b656c3af6e57c05¢73f256226eal68d88, ou pela leitura do QR Code ao lado.
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