

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA	<b>TOMADA DE PREÇOS</b> <b>Nr.: 6/2022</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 6/2022 <b>Data do Processo:</b> 14/01/2022

**CNPJ:** 83.026.773/0001-74      **Telefone:** (49) 3644-6700  
**Endereço:** Rua Santos Dumont, 413 - Centro  
**CEP:** 89950-000 - Dionísio Cerqueira

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 6/2022  
**b) Nr. Licitação:** 6/2022 - TP  
**c) Modalidade:** Tomada de preços  
**d) Data de Homologação:** 02/02/2022  
**e) Objeto da Licitação:** *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL, NO DISTRITO DE IDAMAR, INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE DIONÍSIO CERQUEIRA – SC, CONFORME ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO*

**Participante: CONSTRUTORA GLASMANN LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICAS COM DRENAGEM PLUVIAL, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIEDRICAS COM DRENAGEM PLUVIAL, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO	1,000	LOTE	231.944,14	231.944,14
<b>Total do Participante:</b>					231.944,14
<b>Total Geral:</b>					231.944,14

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Implantação e Recomposição de Obras com Pavimentação Asfáltica e Poliédrica, Drenagem e Sinalização	14.002.15.451.0537.1076.4.4.90.00.00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação
Implantação e Recomposição de Obras com Pavimentação Asfáltica e Poliédrica, Drenagem e Sinalização	14.002.15.451.0537.1076.4.4.90.00.00

Dionísio Cerqueira, 02/02/2022

.....  
 THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES  
 PREFEITO MUNICIPAL