ANEXO X

PROPOSTA DE PREÇOS

Dados da empresa
Razão Social: *POTÊNCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA*
CNPJ: *05.201.852/0001-60*
Endereço: *Rua: Rodovia BR 163, S/N, KM 14,5, bairro Industrial*
Cidade: Barracão -PR
CEP: 85700-000
Telefones: *(49) 991074375*
E-mail institucional : *gilmar_valduga@hotmail.com*

Dados bancários:
Cooperativa de Crédito Cresol
Agência: 1652
Conta Corrente: 84933-2
Titular: POTÊNCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

05.201.852/0001-60
POTENCIA ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 163, S/N - KM 14.5
BAIRRO INDUSTRIAL
85.700-000 - BARRACÃO - PR

Responsável pela assinatura do contrato
Nome: GILMAR VALDUGA
CPF: 402.660.609-00
Endereço: Avenida Paraná, n.358
Dionísio Cerqueira-SC
Cep- 89950-000

O licitante deverá incluir os valores unitários e globais de sua proposta em conformidade com o disposto no item 14. do edital, denominado **"DA PROPOSTA DE PREÇOS".**

LOTE 01 –
REFORMA DE UBS DO BAIRRO UNIÃO, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA-SC:

VALOR DA MÃO DE OBRA: **R$ 30.810,00(TRINTA MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS).**
VALOR DO MATERIAL: **R$ 71.890,00(SETENTA E UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS).**
VALOR TOTAL: **R$ 102.700,00(CENTO E DOIS MIL E SETECENTOS REAIS).**

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 119619-D
CREA/SC 023409-8

LOTE 02 –
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA-SC:

VALOR DA MÃO DE OBRA: **R$ 7.200,00(SETE MIL E DUZENTOS REAIS).**
VALOR DO MATERIAL: **R$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS REAIS).**
VALOR TOTAL: **R$ 24.000,00(VINTE E QUATRO MIL REAIS).**

Validade da proposta:60(sessenta) dias.
Prazo de entrega:12 (doze) meses.

Demais informações, caso o edital requeira.

Dionísio Cerqueira/SC, dia 01 de setembro de 2025

GILMAR VALDUGA:40266060900

Assinado digitalmente por GILMAR VALDUGA:40266060900
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GILMAR VALDUGA:40266060900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GILMAR VALDUGA - CPF sob Nº 402.660.609-00 – SÓCIO ADMINISTRADOR
POTÊNCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 05.201.852/0001-60

05.201.852/0001-60
POTENCIA ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 163, S/N - KM 14.5
BAIRRO INDUSTRIAL
85.700-000 - BARRACÃO - PR

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.819-D
CREA/SC 023489-6

05.201.852/0001-60

POTENCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RODOVIA BR 163, S/N - KM 14.5 BAIRRO INDUSTRIAL 85.700-000 - BARRACÃO - PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO, PROCESSO SCC			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm)	04-25 (N DES.)	REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO,	Dionísio Cerqueira/ SC	23,76%	0,00%	0,00%

#NOME?

RECURSO ←

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO, PROCESSO SCC 3365/2025, PORTARIA CONJUNTA									**102.700,00**	
1.			**REFORMA DE UBS - UNIÃO**					**-**	**102.700,00**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.196,58**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	350,00	BDI 1	433,16	1.299,48	RA
1.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,38	108,00	BDI 1	133,66	50,79	RA
1.1.3.	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	121,93	3,39	BDI 1	4,20	512,11	RA
1.1.4.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	30,00	9,00	BDI 1	11,14	334,20	RA
1.2.			**ESTRUTURAS DE CONCRETO**					**-**	**-**	
1.3.			**SAPATAS**					**-**	**841,06**	
1.3.1.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	29,62	13,00	BDI 1	16,09	476,59	RA
1.3.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,38	775,00	BDI 1	959,14	364,47	RA
1.4.			**VIGAS BALDRADE**					**-**	**7.250,09**	
1.4.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,24	65,00	BDI 1	80,44	662,83	RA
1.4.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	50,84	13,00	BDI 1	16,09	818,02	RA
1.4.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,72	11,50	BDI 1	14,23	1.219,80	RA
1.4.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,25	775,00	BDI 1	959,14	3.117,21	RA
1.4.5.	SINAPI-I	42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	43,20	6,10	BDI 1	7,55	326,16	RA
1.4.6.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	9,12	98,00	BDI 1	121,28	1.106,07	RA
1.5.			**PILARES**					**-**	**2.280,98**	
1.5.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,39	9,50	BDI 1	11,76	557,31	RA

PMv3.12

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO, PROCESSO SCC			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm)	04-25 (N DES.)	REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO,	Dionísio Cerqueira/ SC	23,76%	0,00%	0,00%

#NOME?

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO, PROCESSO SCC 3365/2025, PORTARIA CONJUNTA									**102.700,00**	
1.5.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,56	11,50	BDI 1	14,23	249,88	RA
1.5.3.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,08	87,00	BDI 1	107,67	1.085,31	RA
1.5.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,43	730,00	BDI 1	903,45	388,48	RA
1.6.			**CALÇADAS EM PAVER**					-	**10.618,44**	
1.6.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	74,74	75,00	BDI 1	92,82	6.937,37	RA
1.6.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1,91	82,00	BDI 1	101,48	193,83	RA
1.6.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	131,05	21,50	BDI 1	26,61	3.487,24	RA
1.7.			**Cobertura**					-	**15.074,38**	
1.7.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	36,63	154,00	BDI 1	190,59	6.981,31	RA
1.7.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	36,63	46,00	BDI 1	56,93	2.085,35	RA
1.7.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,00	50,00	BDI 1	61,88	1.485,12	RA
1.7.4.	SINAPI-I	1114	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	24,00	34,00	BDI 1	42,08	1.009,92	RA
1.7.5.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	37,00	73,00	BDI 1	90,34	3.342,58	RA
1.7.6.	SINAPI	91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	15,00	9,16	BDI 1	11,34	170,10	RA
1.8.			**LEVANTAMENTO DE ALVENARIA**					-	**21.775,81**	

GILMAR VALDU...
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-...
CREA/SC 023409-...

05.207.852/0001-60
POTENCIA ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 163, S/N - KM 14.5
BAIRRO INDUSTRIAL
85.700-000 BARRACÃO - SC

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO, PROCESSO SCC			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm)	04-25 (N DES.)	REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO,	Dionísio Cerqueira/ SC	23,76%	0,00%	0,00%

#NOME?

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO, PROCESSO SCC 3365/2025, PORTARIA CONJUNTA									**102.700,00**	
1.8.1.	SINAPI	103348	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	59,62	75,00	BDI 1	92,82	5.533,93	RA
1.8.2.	SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	163,96	4,50	BDI 1	5,57	913,26	RA
1.8.3.	SINAPI	104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	163,96	32,00	BDI 1	39,60	6.492,81	RA
1.8.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	387,76	12,90	BDI 1	15,97	6.192,53	RA
1.8.5.	SINAPI	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	79,80	22,00	BDI 1	27,23	2.172,95	RA
1.8.6.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	21,11	18,00	BDI 1	22,28	470,33	RA
1.9.			**ESQUADRIAS/FECHAMENTO**					-	**12.422,57**	
1.9.1.	SINAPI	100701	PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,90	730,00	BDI 1	903,45	4.426,91	RA
1.9.2.	SINAPI-I	7162	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 1,5 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	64,80	53,00	BDI 1	65,59	4.250,23	RA
1.9.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,40	349,00	BDI 1	431,92	1.036,61	RA
1.9.4.	SINAPI	101746	RÉGUAS DE MADEIRA TIPO MASSARANDUBA 5X15 CM PARA ASSENTO DO BANCO	M2	9,12	240,00	BDI 1	297,02	2.708,82	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					-	**30.240,09**	
1.10.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	69,00	4,00	BDI 1	4,95	341,55	RA
1.10.2.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	33,00	BDI 1	40,84	163,36	RA
1.10.3.	SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1,00	26,49	BDI 1	32,78	32,78	RA

GILMAR VALDO
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-
CREA/SC 023409-

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO, PROCESSO SCC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm)	04-25 (N DES.)	REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO,	Dionísio Cerqueira/ SC	23,76%	0,00%	0,00%

#NOME?

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO, PROCESSO SCC 3365/2025, PORTARIA CONJUNTA									**102.700,00**	
1.10.4.	SINAPI	103260	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE	UN	6,00	4.000,00	BDI 1	4.950,40	29.702,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 29 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GILMAR VALDUGA
CREA/CAU: PR 19619/D
ART/RRT: 0

GILMAR VALDUGA:40266060900
Assinado digitalmente por GILMAR VALDUGA:40266060900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14036336000121, OU=presencial, CN=GILMAR VALDUGA:40266060900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8

05.201.852/0001-60
POTENCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 163, S/N - KM 14.5
BAIRRO INDUSTRIAL
85.700-000 - BARRACÃO - PR

PMv3.12

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UN	REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO, PROCES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**REFORMA DE UBS - UNIÃO**	**102.700,00**	% Período:	12,24%	37,83%	20,48%	29,45%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.196,58	% Período:	100,00%											
1.3.	SAPATAS	841,06	% Período:	100,00%											
1.4.	VIGAS BALDRADE	7.250,09	% Período:	100,00%											
1.5.	PILARES	2.280,98	% Período:	100,00%											
1.6.	CALÇADAS EM PAVER	10.618,44	% Período:		100,00%										
1.7.	Cobertura	15.074,38	% Período:		98,87%	1,13%									
1.8.	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA	21.775,81	% Período:		61,22%	38,78%									
1.9.	ESQUADRIAS/FECHAMENTO	12.422,57	% Período:			100,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.240,09	% Período:				100,00%								

Total: R$ 102.700,00

Período:	%:	12,24%	37,83%	20,48%	29,45%	
	Repasse:	12.238,28	37.831,66	20.484,99	29.445,07	
	Contrapartida:	330,43	1.021,46	553,09	795,02	
	Outros:	-	-	-	-	
	Investimento:	**12.568,71**	**38.853,12**	**21.038,08**	**30.240,09**	
Acumulado:	%:	12,24%	50,07%	70,55%	100,00%	
	Repasse:	12.238,28	50.069,94	70.554,93	100.000,00	
	Contrapartida:	330,43	1.351,89	1.904,98	2.700,00	
	Outros:	-	-	-	-	
	Investimento:	**12.568,71**	**51.421,83**	**72.459,91**	**102.700,00**	
	Administração Local:					

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 29 de julho de 2025
Data

05.201.852/0001-60
POTENCIA ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 163, S/N - KM 14.5
BAIRRO INDUSTRIAL
85.700-000 - BARRACÃO - PR

Responsável Técnico
Nome: GILMAR VALDUGA
CREA/CAU: PR 19619/D
ART/RRT: 0

GILMAR VALDUGA:40266060900
Assinado digitalmente por GILMAR VALDUGA:40266060900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GILMAR VALDUGA:40266060900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8

PMv3.12

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

17/2025 / REFORMA DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO UNIÃO, PROCESSO SCC 3365/2025, PORTARIA CONJUNTA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,93%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**23,76%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 29 de julho de 2025
Data

05.201.852/0001-60
POTENCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 163, S/N - KM 14.5
BAIRRO INDUSTRIAL
85.700-000 - BARRACÃO - PR

Responsável Técnico
Nome: GILMAR VALDUGA
CREA/CAU: PR 19619/D
ART/RRT: 0

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8

BDI 2

PMv3.12

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8

05.201.852/0001-60
POTENCIA ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 163, S/N - KM 14,5
BAIRRO INDUSTRIAL
85.700-000 - BARRACÃO - PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	MURO DE CONTENÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm)	04-25 (N DES.)	DISTRITO DE SÃO PEDRO TOBIAS	Dionísio Cerqueira/ SC	23,76%	0,00%	0,00%

#NOME?

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
DISTRITO DE SÃO PEDRO TOBIAS									**24.000,00**	
1.			**Construção de muro de contenção no Distrito de São Pedro Tobias**					-	**24.000,00**	
1.1.			**ESTRUTURAS DE CONCRETO**					-	-	
1.2.			**SAPATAS**					-	**2.111,68**	
1.2.1.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	108,59	13,00	BDI 1	16,09	1.747,21	RA
1.2.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,38	775,00	BDI 1	959,14	364,47	RA
1.3.			**VIGAS BALDRADE**					-	**15.357,20**	
1.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	17,00	65,00	BDI 1	80,44	1.367,48	RA
1.3.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	330,71	13,00	BDI 1	16,09	5.321,12	RA
1.3.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,58	11,50	BDI 1	14,23	2.242,36	RA
1.3.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,70	775,00	BDI 1	959,14	6.426,24	RA
1.4.			**PILARES**					-	**2.674,24**	
1.4.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,58	9,50	BDI 1	11,76	830,02	RA
1.4.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,63	11,50	BDI 1	14,23	478,55	RA
1.4.3.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,29	87,03	BDI 1	107,71	462,08	RA
1.4.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,07	682,35	BDI 1	844,48	903,59	RA
1.5.			**LEVANTAMENTO DE ALVENARIA**					-	**3.856,88**	
1.5.1.	SINAPI	103348	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	39,20	75,00	BDI 1	92,82	3.638,54	RA
1.5.2.	SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	39,20	4,50	BDI 1	5,57	218,34	RA

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-1

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	MURO DE CONTENÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
(N/D: 'Referência 04-2025.xlsm)	04-25 (N DES.)	DISTRITO DE SÃO PEDRO TOBIAS	Dionísio Cerqueira/ SC	23,76%	0,00%	0,00%

#NOME?

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
DISTRITO DE SÃO PEDRO TOBIAS									**24.000,00**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 29 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GILMAR VALDUGA
CREA/CAU: PR 19619/D
ART/RRT: 0

GILMAR VALDUGA:40266060900

Assinado digitalmente por GILMAR VALDUGA:40266060900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=[EM BRANCO], OU=14033336000101, OU=presencial, CN=GILMAR VALDUGA:40266060900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

05.201.852/0001-60
POTENCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 163, S/N - KM 14.5
BAIRRO INDUSTRIAL
85.700-000 - BARRACÃO - PR

PMv3.12

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19619-D
CREA/SC 023409-8

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira	MURO DE CONTENÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO	DISTRITO DE SÃO PEDRO TOBIAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	**Construção de muro de contenção no Di**	**24.000,00**	% Período:	100,00%											
1.1.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	-	% Período:												
1.3.	VIGAS BALDRADE	15.357,20	% Período:	100,00%											
1.4.	PILARES	2.674,24	% Período:	100,00%											
1.5.	LEVANTAMENTO DE ALVENARIA	3.856,88	% Período:	100,00%											
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
4.		-	% Período:												
5.		-	% Período:												
6.		-	% Período:												
7.		-	% Período:												

Total: R$ 24.000,00

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	23.997,60												
	Contrapartida:	2,40												
	Outros:	-												
	Investimento:	**24.000,00**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	23.997,60												
	Contrapartida:	2,40												
	Outros:	-												
	Investimento:	**24.000,00**												
	Administração Local:	100,00%												

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 29 de julho de 2025
Data

05.201.852/0001-60
POTENCIA ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 163, S/N - KM 14.5
BAIRRO INDUSTRIAL
85.700-000 - BARRACÃO - PR

Responsável Técnico
Nome: GILMAR VALDUGA
CREA/CAU: PR 19619/D
ART/RRT: 0

GILMAR VALDUGA:40266060900
Assinado digitalmente por GILMAR VALDUGA:40266060900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GILMAR VALDUGA:40266060900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8

PMv3.12

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	Municipio de Dionísio Cerqueira

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

MURO DE CONTENÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO / DISTRITO DE SÃO PEDRO TOBIAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	7,93%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**23,76%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Dionísio Cerqueira/ SC
Local

terça-feira, 29 de julho de 2025
Data

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8

Responsável Técnico
Nome: GILMAR VALDUGA
CREA/CAU: PR 19619/D
ART/RRT: 0

05.201.852/0001-60
POTENCIA ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 163, S/N - KM 14.5
BAIRRO INDUSTRIAL
85.700-000 - BARRACAO - PR

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.619-D
CREA/SC 023409-8

BDI 2

ANEXO V

DECLARAÇÃO PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2025
CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

O licitante **POTÊNCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrito no CPF/CNPJ nº05.201.852/0001-60, DECLARA, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

Dionísio Cerqueira/SC, dia 01 de setembro de 2025

05.201.852/0001-60
POTENCIA ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 163, S/N - KM 14.5
BAIRRO INDUSTRIAL
85.700-000 - BARRACÃO - PR

GILMAR VALDUGA:40266060900
Assinado digitalmente por GILMAR VALDUGA:40266060900
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=GILMAR VALDUGA:40266060900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GILMAR VALDUGA - CPF sob Nº 402.660.609-00 – SÓCIO ADMINISTRADOR
POTÊNCIA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 05.201.852/0001-60

GILMAR VALDUGA
Engenheiro Civil
CREA/PR 19.610-D
CREA/SC 023409-6