ALDADIOU
ENGENHARIA

ANEXO X

PROCESSO LICITATÓRIO N° 97/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 97/2025
PROPOSTA COMERCIAL

Ao
Municipio de Dionisio Cerqueira

Licitante: Razão social: **DIEIZON LUIZ LTDA**
Endereço:Rua Antonio Benetti, centro – Palma Sola, Estado Santa Catarina
CNPJ/MF: 26. 834.159/0001-03
Telefone: (49) 9 91999112
E-mail: aldadiou@hotmail.com
Dados Bancários: Banco: 748 – Sicredi Agência:0738 Conta corrente:00003-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261168932
REPRESENTANTE: DIEIZON LUIZ MAGRO
CPF: 108.182.819-60

A empresa **DIEIZON LUIZ LTDA,** propõe fornecer ao MUNICÍPIO DIONISIO CERQUEIRA-SC, em estrito cumprimento ao previsto no Edital do Processo Licitatório nº 97/2025, Concorrência Eletrônica nº 97/2025, conforme abaixo discriminado:

ITEM	UND	DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO	QTD	VALOR R$ MÃO DE OBRA	VALOR R$ MATERIAL	VALOR TOTAL R$
01	SERV	Cabeceiras Novas (Ponte Lagedo) – Execução de cabeceiras em concreto armado com as seguintes especificações: 6,25m de comprimento + 2,5m cada aba da cabeceira; espessura 40cm; altura 4,0m; armadura longitudinal Ø16mm; armadura transversal Ø10mm a cada 15cm; ancoragem 35cm com ferro Ø20mm; concreto fck = 30 MPa; vão de 20m. Incluindo fornecimento de materiais (concreto, aço, formas), mão de obra especializada, equipamentos, mobilização, desmobilização e todos os serviços necessários para execução completa conforme projeto e normas técnicas aplicáveis.	01	R$ 48.000,00	R$ 112.000,00	R$ 160.000,00
		TOTAL		**R$ 48.000,00**	**R$112.000,00**	**R$ 160.000,00**

1) VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS)
2) VALOR DO MATERIAL: R$ 112.000,00 (CENTRO E DOZE MIL REAIS)

ALDADIOU
ENGENHARIA

3) VALOR TOTAL R$ 160.000,00 (CENTRO E SESSENTA MIL REAIS).
4) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.
5) Prazo de entrega: 12 MESES

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr Dieizon Luiz Magro, portador do CPF: 108.182.819-60, e será responsável técnico pelos serviços o Dieizon Luiz Magro, Engenheiro Civil, CREA-PR-184358/D e CREA-SC 170801-2.

Declaro que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Palma Sola/SC, 16 de janeiro de 2026.

DIEIZON LUIZ MAGRO LTDA:26834159000103

Assinado de forma digital por DIEIZON LUIZ MAGRO LTDA:26834159000103
Dados: 2026.01.16 16:32:53 -03'00'

DIEIZON LUIZ MAGRO LTDA
CNPJ n° 26.834.159/0001-03
DIEIZON LUIZ MAGRO
CPF n° 108.182.819-60

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Cabeceiras Novas (Ponte Lagedo)

Proprietário: Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira - SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	PESO	TEMPO									
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total	
			(%)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 2 720,00	1,70%	25,00%	680,00	25,00%	680,00	25,00%	680,00	25,00%	680,00	100,00%	2 720,00
2	FUNDAÇÃO	R$ 64 000,00	40,00%	100,00%	64 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	64 000,00
3	CABECEIRA	R$ 88 480,00	55,30%	0,00%	0,00	50,00%	44 240,00	50,00%	44 240,00	0,00%	0,00	100,00%	88 480,00
4	ABAS	R$ 4 800,00	3,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4 800,00	100,00%	4 800,00
TOTAL MENSAL				**40,43%**	**64 680,00**	**28,08%**	**44 920,00**	**28,08%**	**44 920,00**	**3,43%**	**5 480,00**	**100,00%**	**160 000,00**
TOTAL ACUMULADO		**R$ 160 000,00**		**40,43%**	**64 680,00**	**68,50%**	**109 600,00**	**96,58%**	**154 520,00**	**100,00%**	**160 000,00**	**100,00%**	

Eng. Civil Dieizon Luiz Magro
CREA/SC 170801-2

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEIZON LUIZ MAGRO
Data: 16/01/2026 16:19:03 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALDADIOU
ENGENHARIA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	Prefeitura Municipal de Dionisio Cerqueira

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Cabeceiras Novas (Ponte Lagedo)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,92%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,30%
Despesas Financeiras	DF	1,30%
Lucro	L	7,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**23,68%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Palma Sola - SC
Local

Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEIZON LUIZ MAGRO
Data: 15/01/2026 07:04:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Dieizon Luiz Magro
CREA SC: 170801-2