ESTADO DE SANTA CATARINA **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA** **CNPJ:** 83.026.773/0001-74 **Endereço:** Rua Santos Dumont, 413 - Centro **CEP:** 89950-000 - Dionísio Cerqueira	**CONCORRÊNCIA** **Nr.: 3/2026** **Processo Adm.:** 3/2026 **Data do Processo** 21/01/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO

O (a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 3/2026

b) Nr. Licitação: 3/2026

c) Modalidade: Concorrência

d) Data de 23/02/2026

e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE

Lote: 1

Participante: LIMA & PFERL LTDA (CNPJ 07.569.421/0001-87)

Item	Qtd.	Und Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	1,000	UN	Proieto licenciamento ambiental prévio iunto à DRH SiouURS e ART Geóloqo - Proieto licenciamento ambiental prévio iunto à DRH SiouURS e ART Geóloqo	1.174,93	1.174,93
2	1,000	UN	Mobilização ê desmobilização de equipamentos - Mobilização ê desmobilização de equipamentos	15.658,81	15.658,81
3	10,000	MTS	Perfuração em solo 15" de 00 a 10 metros - Perfuração em solo 15" de 00 a 10 metros	223,13	2.231,30
4	20,000	MTS	Perfuração em solo 12" de 10 a 30 metros - Perfuração em solo 12" de 10 a 30 metros	192,05	3.841,00
5	370,000	MTS	Perfuração em 8" de 30 a 400 metros - Perfuração em 8" de 30 a 400 metros	148,62	54.989,40
6	100,000	MTS	Perfuração em 8" de 400 a 500 metros - Perfuração em 8" de 400 a 500 metros	180,09	18.009,00
7	100,000	MTS	Perfuração em 8" de 500 a 600 metros - Perfuração em 8" de 500 a 600 metros	203,59	20.359,00
8	30,000	MTS	Tubo revestimento Geomecânico de 8" STD - Tubo revestimento Geomecânico de 8" STD	281,88	8.456,40
9	10,000	MTS	Tubo revestimento Aço 13" parede 8mm - Tubo revestimento Aço 13" parede 8mm	1.096,44	10.964,40
10	1,000	UN	Cimentação do espaço anular, laje de proteção - Cimentação do espaço anular, laje de proteção	1.959,97	1.959,97
11	1,000	UN	Teste de vazão com bomba nos 550 metros, vazão de até 20m3/h 24horas - Teste de vazão com bomba nos 550 metros, vazão de até 20m3/h 24horas	16.443,84	16.443,84
12	12,000	HRS	Adicional de teste de vazão de 12 a 36horas - Adicional de teste de vazão de 12 a 36horas	704,70	8.456,40
13	1,000	UN	Segundo Compressor - Segundo Compressor	19.573,51	19.573,51
14	1,000	UN	Limpeza e desenvolvimento do poço com AR de 0 a 500 metros - Limpeza e desenvolvimento do poço com AR de 0 a 500 metros	3.914,71	3.914,71
15	1,000	UN	Limpeza e desenvolvimento do poço com AR de 500 a 500 metros - Limpeza e desenvolvimento do poço com AR de 500 a 500 metros	1.174,93	1.174,93

16	1,000	UN	Análise da água - bacteriológica - Análise da água - bacteriológica	103,78	103,78
17	1,000	UN	Análise da água - Físico Química para OUTORGA - Análise da água - Físico Química para OUTORGA	1.022,12	1.022,12
18	1,000	UN	Tampa de Segurança do poço em ferro fundido 13" - Tampa de Segurança do poço em ferro fundido 13"	666,50	666,50

Total do Participante: 189.000,00

Total Geral: 189.000,00

BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI: 04684161960

Assinado digitalmente por BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI:04684161960
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI:04684161960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.23 13:27:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI

PREFEITA MUNICIPAL