**CONCORRÊNCIA Nº 13/2026**
**PROCESSO LICITOTÓRIO Nº 13/2026**

## PLANILHA QUANTITATIVA ORÇAMENTÁRIA – PROJETO

**BDI**

| Item | Descrição | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Material | Mão de Obra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS E DESPESAS INICIAIS** | | | | | | |
| 1.1 | Reunião de alinhamento com responsável pelo setor | 4 | horas | R$ 100,00 | R$ 200,00 | R$ 300,00 | R$ 500,00 |
| 1.2 | Levantamento de campo | 10 | horas | R$ 100,00 | R$ 600,00 | R$ 400,00 | R$ 1.000,00 |
| 1.3 | Elaboração do projeto elétrico | 20 | horas | R$ 100,00 | R$ 560,00 | R$ 100,00 | R$ 660,00 |
| 1.4 | Projeto e dimensionamento técnico (cálculos e memorial) | 2 | horas | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 1.5 | Preenchimento da ART | 1 | horas | R$ 100,00 | R$ 108,00 | R$ 200,00 | R$ 308,00 |
| 1.6 | Memorial descritivo e especificações técnico | 20 | horas | R$ 100,00 | R$ 280,00 | R$ 400,00 | R$ 680,00 |
| 1.7 | Cadastro e protocolo do projeto WEB CELESC | 10 | horas | R$ 100,00 | R$ 280,00 | R$ 600,00 | R$ 880,00 |
| 1.8 | Planilhas de quantitativos e orçamentos de referência | 10 | horas | R$ 100,00 | R$ 172,00 | R$ 490,00 | R$ 662,00 |
| 1.9 | Reunião técnicas e entrega final | 10 | horas | R$ 100,00 | R$ 200,00 | R$ 500,00 | R$ 700,00 |
| | **Total do item** | | | | **R$ 2.500,00** | **R$ 3.090,00** | **R$ 5.590,00** |

NOTAS:
1. Considerar incluso no custo dos materiais aplicados o custo do transporte ao local dos serviços.

Canoinhas, 09 demarço de 2026.

**NOME DO RESPONSÁVEL:** SANDRO GROSSKOPF

**CPF: 023.159.869-66** **CREA SC 125952-5**

gov.br
Documento assinado digitalmente
SANDRO GROSSKOPF
Data: 09/03/2026 07:50:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br