ESTADO DE SANTA CATARINA **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA** **CNPJ:** 11.265.919/0001-23 **Endereço:** RuaDom Pedro II, 969 - Centro **CEP:** 89950-000 - Dionísio Cerqueira	**PREGÃO PRESENCIAL** **Nr.: 3/2026** **Processo Adm.:** 3/2026 **Data do Processo** 16/03/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO

O (a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 3/2026

b) Nr. Licitação: 3/2026

c) Modalidade: Pregão presencial

d) Data de 02/04/2026

e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES

Lote: 1

Participante: N & A PRÓTESE DENTARIA LTDA (CNPJ 16.775.161/0001-97)

Item	Qtd.	Und Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	100,000	UN	Conserto Completo de Prótese Dentária – superior (Prótese Total ou Parcial): serviço de reparo integral em prótese existente, incluindo reembasamento total ou parcial, substituição e/ou reposicionamento de dentes, correções e reforços da base acrílica, fechamento de fraturas ou trincas, ajustes oclusais, escultura gengival quando necessária, acrilização, polimento e acabamento final. - Conserto Completo de Prótese Dentária – superior (Prótese Total ou Parcial): serviço de reparo integral em prótese existente, incluindo reembasamento total ou parcial, substituição e/ou reposicionamento de dentes, correções e reforços da base acrílica, fechamento de fraturas ou trincas, ajustes oclusais, escultura gengival quando necessária, acrilização, polimento e acabamento final.	84,06	8.406,00
2	350,000	UN	Prótese Parcial Removível (PPR) – superior ou inferior: estrutura metálica CoCr + base acrílica termopolimerizável, dentes duplamente prensados, rodetes de cera, provas clínicas/remontagens, escultura gengival e acrilização/acabamento final. Inclui todas as etapas laboratoriais: vazamento do modelo, confecção da estrutura metálica, montagem de rodetes de cera, montagem dos dentes em cera para prova e acrilização final. - Prótese Parcial Removível (PPR) – superior ou inferior: estrutura metálica CoCr + base acrílica termopolimerizável, dentes duplamente prensados, rodetes de cera, provas clínicas/remontagens, escultura gengival e acrilização/acabamento final. Inclui todas as etapas laboratoriais: vazamento do modelo, confecção da estrutura metálica, montagem de rodetes de cera, montagem dos dentes em cera para prova e acrilização final.	193,15	67.602,50

3	350,000	UN	Prótese Total (PT) – superior ou inferior: base acrílica termopolimerizável, montagem de dentes, rodetes de cera, provas clínicas/remontagens, escultura gengival e acrilização/acabamento final. Inclui todas as etapas laboratoriais: vazamento do modelo com rodetes de cera, montagem dos dentes em cera para prova e acrilização final. - Prótese Total (PT) – superior ou inferior: base acrílica termopolimerizável, montagem de dentes, rodetes de cera, provas clínicas/remontagens, escultura gengival e acrilização/acabamento final. Inclui todas as etapas laboratoriais: vazamento do modelo com rodetes de cera, montagem dos dentes em cera para prova e acrilização final.	154,26	53.991,00

Total do Participante: 129.999,50

Total Geral: 129.999,50

BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI: 04684161960

Assinado digitalmente por BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI:04684161960
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI:04684161960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.04.02 16:50:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI

PREFEITA MUNICIPAL