CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Municipio de Dionísio Cerqueira | Aquisição - Barreira Rigida New Jersey | |
| **LOCALIDADE SINAPI** | **DATA BASE** | **NOME DA EMPRESA** | **REGIME DE EXECUÇÃO** | **Nº CTEF** |
| **(N/D: 'Referência 11-2025.xlsm)** | 11-25 (N DES.) | 0 | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 0 |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | | | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aquisição - Barreira Rigida New Jersey** | | | | | | | | | **278.050,32** | |
| **1.** | | | **Aquisição - Barreira Rigida New Jersey** | | | | | **-** | **278.050,32** | |
| **1.1.** | | | **Barreira Rigida New Jersey** | | | | | **-** | **278.050,32** | |
| 1.1.1. | Cotação | 001 | Barreira Rígida New Jersey Bilateral (Dupla Face) - Dimensões Típicas de Perfil (Comprimento Nominal: 2000, Altura Total: 810, Largura da Base: 610, Largura Intermediária: 250, Largura Topo: 150, Altura da Inclinação Superior: 480, Altura da Inclinação Inferior: 255,x mm Peso Aproximado:1300 kg, Número de Ganchos de Içamento :2). | Unidade | 324,00 | | | 858,18 | 278.050,32 | RA |
| **1.2.** | | | **PINTURA** | | | | | **-** | **-** | |
| - | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | - | | | - | - | RA |
| - | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | - | | | - | - | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
KASSIANO LUIZ PELLE
Data: 16/06/2026 15:21:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dionísio Cerqueira/ SC
**Local**

terça-feira, 16 de junho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome:** Kassiano Luiz Pélle
**CREA/CAU:** CREA/SC 119118-9
**ART/RRT:** 0