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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 Municipio de Dionísio Cerqueira

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

11-25 (N DES.) Ampliaçao de rede - CASA CATARINA 23,76% 0,00% 0,00%

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 18

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

156.192,66 

1. SINAPI Ampliaçao de rede - CASA CATARINA - - BDI 1 - 156.192,66 RA

1.1. SINAPI MATERIAIS A INSTALAR - - BDI 1 - 108.032,66 RA

1.1.1. SINAPI 6155 Alça pré-formada distribuição cb 1/0 CA/CAA PC 6,00 16,12 0,00% 16,12 96,72 RA

1.1.2. SINAPI 2270 Armação secundária 1 estribo PC 4,00 34,26 0,00% 34,26 137,04 RA

1.1.3. SINAPI 1827 Arruela lisa quadrada, p/ paraf d18x38x3 PC 32,00 1,42 0,00% 1,42 45,44 RA

1.1.4. SINAPI 23151 Abraçadeira nylon 7.6 preta 225mm PC 60,00 1,22 0,00% 1,22 73,20 RA

1.1.5. SINAPI 34254 Cabo multiplex AL 3x70+50 mm² PC 322,00 66,24 0,00% 66,24 21.329,28 RA

1.1.6. SINAPI 5390 Cabo cobre isol preto 1x 70 mm2 750V* PC 6,00 160,2 0,00% 160,20 961,20 RA

1.1.7. SINAPI 5332 Cabo cobre isolado extra-flex 25mm2 * KG 1,80 56,3 0,00% 56,30 101,34 RA

1.1.8. SINAPI 5230 Cabo cobre nu meio duro 7 fios 25 mm2 M, 19,00 273,86 0,00% 273,86 5.203,34 RA

1.1.9. SINAPI 17032 Cartucho metálico KF 001 azul - aplicaçã KG 20,00 1,6 0,00% 1,60 32,00 RA

1.1.10. SINAPI 17031 Cartucho metálico KF 001 - vermelho - ap KG 22,00 1,6 0,00% 1,60 35,20 RA

1.1.11. SINAPI 7753 Chave fusível 1p C gancho 100A 25,8kV KG 3,00 734,04 0,00% 734,04 2.202,12 RA

1.1.12. SINAPI 1998 Cinta poste circular d200mm * KG 1,00 58,58 0,00% 58,58 58,58 RA

1.1.13. SINAPI 2000 Cinta poste circular d210mm * KG 1,00 61,44 0,00% 61,44 61,44 RA

1.1.14. SINAPI 2006 Cinta poste circular d270mm * PC 2,00 72,6 0,00% 72,60 145,20 RA

1.1.15. SINAPI 2008 Cinta poste circular d290mm * PC 2,00 76,3 0,00% 76,30 152,60 RA

1.1.16. SINAPI 2009 Cinta poste circular d300mm * PC 2,00 78,16 0,00% 78,16 156,32 RA

1.1.17. SINAPI 2010 Cinta poste circular d310mm * PC 1,00 81,02 0,00% 81,02 81,02 RA

1.1.18. SINAPI 18531 Conector de perfuração (piercing) - 16 x 70 - 6 x 35 mm2 PC 10,00 22,86 0,00% 22,86 228,60 RA

1.1.19. SINAPI 6466 Conector cunha al cb 1/0 AWG cb 1/0 AWG PC 16,00 28,72 0,00% 28,72 459,52 RA

1.1.20. SINAPI 6467 Conector cunha al cb 1/0-2 AWG * PC 2,00 13,28 0,00% 13,28 26,56 RA

1.1.21. SINAPI 6786 Conector cunha Cu cb 25mm2 x 25mm2 * PC 8,00 83,36 0,00% 83,36 666,88 RA

1.1.22. SINAPI 6784 Conector cunha al cb 4AWG cb 4AWG e 2AWG PC 12,00 13,64 0,00% 13,64 163,68 RA

1.1.23. SINAPI 18532 Conector de perfuração 35x70-35x70mm2 PC 26,00 40,88 0,00% 40,88 1.062,88 RA

1.1.24. SINAPI 6774 Conector lv cu cb 16-120mm2 cb 10-70mm2 PC 3,00 186,66 0,00% 186,66 559,98 RA

1.1.25. SINAPI 18274 Conjunto grampo de suspensão multiplexad PC 5,00 83,72 0,00% 83,72 418,60 RA

1.1.26. SINAPI 13600 Cruzeta aço tubular 90x90x2000mm * PC 5,00 463,5 0,00% 463,50 2.317,50 RA

1.1.27. SINAPI 7567 Elo-fusível distribuição H 3A * PC 3,00 162,32 0,00% 162,32 486,96 RA

1.1.28. SINAPI 5264 Fio alumínio nu recozido 4AWG* PC 2,00 87,94 0,00% 87,94 175,88 RA

1.1.29. SINAPI 5627 Fita alumínio proteção 1x10mm * PC 1,00 119,98 0,00% 119,98 119,98 RA

1.1.30. SINAPI 2167 Haste aterramento aço+cobre d13mm 2400mm PC 13,00 147,44 0,00% 147,44 1.916,72 RA

1.1.31. SINAPI 21755 Conector cunha para aterramento 25 a 35m PC 13,00 25,36 0,00% 25,36 329,68 RA
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1.1.32. SINAPI 5013 Isolador roldana porcelana d45mm 1,3kv * PC 4,00 14,84 0,00% 14,84 59,36 RA

1.1.33. SINAPI 13692 Isolador pilar 23,1kV * PC 6,00 269,76 0,00% 269,76 1.618,56 RA

1.1.34. SINAPI 2181 Mão francesa perfilada aço 726mm * KG 5,00 62,6 0,00% 62,60 313,00 RA

1.1.35. SINAPI 2242 Olhal parafuso 5000dan 16mm * KG 22,00 25,58 0,00% 25,58 562,76 RA

1.1.36. SINAPI-I 7623 Pára raio distribuição 05ka 21kv PC 3,00 494,06 0,00% 494,06 1.482,18 RA

1.1.37. SINAPI 1624 Parafuso cab quad d16x250x170mm * PC 10,00 14,22 0,00% 14,22 142,20 RA

1.1.38. SINAPI 1625 Parafuso cab quad d16x300x220mm * PC 12,00 16,36 0,00% 16,36 196,32 RA

1.1.39. SINAPI 1799 Parafuso cab abaul d16x70x60mm * PC 6,00 6,5 0,00% 6,50 39,00 RA

1.1.40. SINAPI 1666 Parafuso cab quad d16x150x 80mm * PC 2,00 9,96 0,00% 9,96 19,92 RA

1.1.41. SINAPI 14183 Pino do isolador pilar 140x60mm * PC 6,00 19,02 0,00% 19,02 114,12 RA

1.1.42. SINAPI-I 4647 Poste concreto circular 13m 600 daN PC 1,00 5.450,00 0,00% 5.450,00 5.450,00 RA

1.1.43. SINAPI 4800 Poste concreto duplo T 10m  300daN PC 3,00 2.260,00 0,00% 2.260,00 6.780,00 RA

1.1.44. SINAPI 4804 Poste concreto duplo T10m  600daN PC 4,00 2.760,00 0,00% 2.760,00 11.040,00 RA

1.1.45. SINAPI 4807 Poste concreto duplo T 12m 300daN PC 1,00 2.870,00 0,00% 2.870,00 2.870,00 RA

1.1.46. SINAPI 4820 Poste concreto duplo T 12m  600daN PC 2,00 3.620,00 0,00% 3.620,00 7.240,00 RA

1.1.47. SINAPI 4821 Sapatilha cabo aço até 9,5mm * PC 8,00 6,26 0,00% 6,26 50,08 RA

1.1.48. SINAPI 2153 Sela para cruzeta * PC 2,00 27,24 0,00% 27,24 54,48 RA

1.1.49. SINAPI 2179 Suporte transformador circular d255mm * PC 1,00 317,6 0,00% 317,60 317,60 RA

1.1.50. SINAPI-I 2100 Suporte transformador circular d270mm PC 1,00 327,46 0,00% 327,46 327,46 RA

1.1.51. SINAPI 2105 Td 3f 75kVA 23,1kV 380/220V 25kV PC 1,00 29.000,00 0,00% 29.000,00 29.000,00 RA

1.1.52. SINAPI 27277 Tora eucalipto preservado d200x1000mm PC 4,00 137,54 0,00% 137,54 550,16 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS - LISTA MÃO DE OBRA - LINHA VIVA E LINHA MORTA -                  34,55 0,00% - 48.160,00 RA

1.2.1. SINAPI 300008 Abertura de cava em terreno normal PC 11,00 500 0,00% 500,00 5.500,00 RA

1.2.2. SINAPI 300026 Aterramento simples, demais hastes, por unidade KG 8,00 500 0,00% 500,00 4.000,00 RA

1.2.3. SINAPI 300025 Aterramento simples, primeira haste KG 5,00 500 0,00% 500,00 2.500,00 RA

1.2.4. SINAPI 300042 Concretagem de base PC 7,00 500 0,00% 500,00 3.500,00 RA

1.2.5. SINAPI 300247 Instalação de olhal para fixação do condutor neutro (MULTIPLEXA PC 22,00 500 0,00% 500,00 11.000,00 RA

1.2.6. SINAPI 300291 Instalação de armação secundária PC 4,00 500 0,00% 500,00 2.000,00 RA

1.2.7. SINAPI 300176 Instalação de aterramento temporário para rede de AT. Por aterra PC 2,00 500 0,00% 500,00 1.000,00 RA

1.2.8. SINAPI 300314 Instalação de chave unipolar PC 3,00 500 0,00% 500,00 1.500,00 RA

1.2.9. SINAPI 300570 Instalação de flying-tap primário ou secundário PC 2,00 500 0,00% 500,00 1.000,00 RA

1.2.10. SINAPI 300187 Instalação de estrutura N3,B3,M3,T3 utilizando cruzeta de aço (um PC 6,00 500 0,00% 500,00 3.000,00 RA

1.2.11. SINAPI 300368 Instalação de pára-raios (por unidade) PC 3,00 500 0,00% 500,00 1.500,00 RA
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1.2.12. SINAPI 300372 Instalação de poste menor que 12m - com guindauto PC 10,00 500 0,00% 500,00 5.000,00 RA

1.2.13. SINAPI 300384 Instalação de transformador trifásico PC 1,00 500 0,00% 500,00 500,00 RA

1.2.14. SINAPI 300407 Lançamento de condutor multiplexado de baixa tensão, por km, se PC 0,32 500 0,00% 500,00 160,00 RA

1.2.15. SINAPI 300656 Transporte de materiais do almoxarifado, 51 a 100 Km. Por Kg PC 1,00 500 0,00% 500,00 500,00 RA

1.2.16. SINAPI 300658 Idem, percurso de 51 a 100 Km. Por poste: PC 11,00 500 0,00% 500,00 5.500,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Guilherme H.M. Libardoni

CREA/CAU: 120.441-2

Data ART/RRT: 0

quinta-feira, 24 de setembro de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Dionísio Cerqueira/ SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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