
Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 0 Municipio de Dionísio Cerqueira

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

11-25 (N DES.) Ampliaçao de rede - CASA CATARINA 23,76% 0,00% 0,00%
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Item Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário (sem 

BDI) (R$)

BDI (%) Preço Unitário (com 

BDI) (R$)

Preço Total (R$)

104.900,00
- 104.900,00

1.1. MATERIAIS A INSTALAR - 72.595,28
1.1.1. 6155 Alça pré-formada distribuição cb 1/0 CA/CAA PC 6,00 8,75 23,76% 10,83 64,97 RA

1.1.2. 2270 Armação secundária 1 estribo PC 4,00 18,59 23,76% 23,01 92,03 RA

1.1.3. 1827 Arruela lisa quadrada, p/ paraf d18x38x3 PC 32,00 0,77 23,76% 0,95 30,49 RA

1.1.4. 23151 Abraçadeira nylon 7.6 preta 225mm PC 60,00 0,66 23,76% 0,82 49,01 RA

1.1.5. 34254 Cabo multiplex AL 3x70+50 mm² PC 322,00 35,94 23,76% 44,48 14322,35 RA

1.1.6. 5390 Cabo cobre isol preto 1x 70 mm2 750V* PC 6,00 86,9 23,76% 107,55 645,28 RA

1.1.7. 5332 Cabo cobre isolado extra-flex 25mm2 * KG 1,80 30,6 23,76% 37,81 68,06 RA

1.1.8. 5230 Cabo cobre nu meio duro 7 fios 25 mm2 M, 19,00 148,61 23,76% 183,92 3494,47 RA

1.1.9. 17032 Cartucho metálico KF 001 azul - aplicaçã KG 20,00 0,9 23,76% 1,08 21,53 RA

1.1.10. 17031 Cartucho metálico KF 001 - vermelho - ap KG 22,00 0,9 23,76% 1,08 23,69 RA

1.1.11. 7753 Chave fusível 1p C gancho 100A 25,8kV KG 3,00 398,33 23,76% 492,97 1478,92 RA

1.1.12. 1998 Cinta poste circular d200mm * KG 1,00 31,78 23,76% 39,33 39,33 RA

1.1.13. 2000 Cinta poste circular d210mm * KG 1,00 33,34 23,76% 41,26 41,26 RA

1.1.14. 2006 Cinta poste circular d270mm * PC 2,00 39,4 23,76% 48,79 97,57 RA

1.1.15. 2008 Cinta poste circular d290mm * PC 2,00 41,4 23,76% 51,27 102,55 RA

1.1.16. 2009 Cinta poste circular d300mm * PC 2,00 42,42 23,76% 52,50 105,00 RA

1.1.17. 2010 Cinta poste circular d310mm * PC 1,00 43,97 23,76% 54,42 54,42 RA

1.1.18. 18531 Conector de perfuração (piercing) - 16 x 70 - 6 x 35 mm2 PC 10,00 12,40 23,76% 15,35 153,46 RA

1.1.19. 6466 Conector cunha al cb 1/0 AWG cb 1/0 AWG PC 16,00 15,59 23,76% 19,29 308,71 RA

1.1.20. 6467 Conector cunha al cb 1/0-2 AWG * PC 2,00 7,20 23,76% 8,91 17,82 RA

1.1.21. 6786 Conector cunha Cu cb 25mm2 x 25mm2 * PC 8,00 45,24 23,76% 55,99 447,91 RA

1.1.22. 6784 Conector cunha al cb 4AWG cb 4AWG e 2AWG PC 12,00 7,40 23,76% 9,16 109,90 RA

1.1.23. 18532 Conector de perfuração 35x70-35x70mm2 PC 26,00 22,18 23,76% 27,45 713,70 RA

1.1.24. 6774 Conector lv cu cb 16-120mm2 cb 10-70mm2 PC 3,00 101,30 23,76% 125,37 376,11 RA

1.1.25. 18274 Conjunto grampo de suspensão multiplexad PC 5,00 45,43 23,76% 56,22 281,12 RA

1.1.26. 13600 Cruzeta aço tubular 90x90x2000mm * PC 5,00 251,5 23,76% 311,27 1556,34 RA

1.1.27. 7567 Elo-fusível distribuição H 3A * PC 3,00 80,08 23,76% 99,11 297,32 RA

1.1.28. 5264 Fio alumínio nu recozido 4AWG* PC 2,00 47,72 23,76% 59,06 118,12 RA

1.1.29. 5627 Fita alumínio proteção 1x10mm * PC 1,00 65,11 23,76% 80,58 80,58 RA

1.1.30. 2167 Haste aterramento aço+cobre d13mm 2400mm PC 13,00 80,00 23,76% 99,01 1287,10 RA

1.1.31. 21755 Conector cunha para aterramento 25 a 35m PC 13,00 13,76 23,76% 17,03 221,38 RA

1.1.32. 5013 Isolador roldana porcelana d45mm 1,3kv * PC 4,00 8,05 23,76% 9,96 39,85 RA

1.1.33. 13692 Isolador pilar 23,1kV * PC 6,00 146,39 23,76% 181,17 1087,03 RA

1.1.34. 2181 Mão francesa perfilada aço 726mm * KG 5,00 34,0 23,76% 42,05 210,27 RA

1.1.35. 2242 Olhal parafuso 5000dan 16mm * KG 22,00 13,88 23,76% 17,18 377,91 RA

1.1.36. 7623 Pára raio distribuição 05ka 21kv PC 3,00 268,11 23,76% 331,81 995,44 RA

1.1.37. 1624 Parafuso cab quad d16x250x170mm * PC 10,00 7,71 23,76% 9,54 95,42 RA

1.1.38. 1625 Parafuso cab quad d16x300x220mm * PC 12,00 8,87 23,76% 10,98 131,73 RA

1.1.39. 1799 Parafuso cab abaul d16x70x60mm * PC 6,00 3,6 23,76% 4,41 26,44 RA

1.1.40. 1666 Parafuso cab quad d16x150x 80mm * PC 2,00 5,40 23,76% 6,68 13,37 RA

1.1.41. 14183 Pino do isolador pilar 140x60mm * PC 6,00 10,32 23,76% 12,77 76,63 RA

1.1.42. 4647 Poste concreto circular 13m 600 daN PC 1,00 2.950,35 23,76% 3651,35 3651,35 RA

1.1.43. 4800 Poste concreto duplo T 10m  300daN PC 3,00 1.240,42 23,76% 1535,14 4605,43 RA

1.1.44. 4804 Poste concreto duplo T10m  600daN PC 4,00 1.492,65 23,76% 1847,30 7389,21 RA

1.1.45. 4807 Poste concreto duplo T 12m 300daN PC 1,00 1.630,35 23,76% 2017,72 2017,72 RA

1.1.46. 4820 Poste concreto duplo T 12m  600daN PC 2,00 1.950,44 23,76% 2413,86 4827,73 RA

1.1.47. 4821 Sapatilha cabo aço até 9,5mm * PC 8,00 3,39 23,76% 4,20 33,56 RA

1.1.48. 2153 Sela para cruzeta * PC 2,00 14,78 23,76% 18,29 36,58 RA

1.1.49. 2179 Suporte transformador circular d255mm * PC 1,00 172,3 23,76% 213,28 213,28 RA

1.1.50. 2100 Suporte transformador circular d270mm PC 1,00 177,69 23,76% 219,91 219,91 RA

1.1.51. 2105 Td 3f 75kVA 23,1kV 380/220V 25kV PC 1,00 15.737,23 23,76% 19476,40 19476,40 RA

1.1.52. 27277 Tora eucalipto preservado d200x1000mm PC 4,00 74,64 23,76% 92,37 369,50 RA

1.2. SERVIÇOS - LISTA MÃO DE OBRA - LINHA VIVA E LINHA MORTA - 32.304,73

1.2.1. 300008 Abertura de cava em terreno normal PC 11,00 271 23,76% 335,39 3.689,29 RA

1.2.2. 300026 Aterramento simples, demais hastes, por unidade KG 8,00 271 23,76% 335,39 2.683,12 RA

1.2.3. 300025 Aterramento simples, primeira haste KG 5,00 271 23,76% 335,39 1.676,95 RA

1.2.4. 300042 Concretagem de base PC 7,00 271 23,76% 335,39 2.347,73 RA

1.2.5. 300247 Instalação de olhal para fixação do condutor neutro (MULTIPLEXA PC 22,00 271 23,76% 335,39 7.378,57 RA

1.2.6. 300291 Instalação de armação secundária PC 4,00 271 23,76% 335,39 1.341,56 RA

1.2.7. 300176 Instalação de aterramento temporário para rede de AT. Por aterra PC 2,00 271 23,76% 335,39 670,78 RA

1.2.8. 300314 Instalação de chave unipolar PC 3,00 271 23,76% 335,39 1.006,17 RA

1.2.9. 300570 Instalação de flying-tap primário ou secundário PC 2,00 271 23,76% 335,39 670,78 RA

1.2.10. 300187 Instalação de estrutura N3,B3,M3,T3 utilizando cruzeta de aço (um PC 6,00 271 23,76% 335,39 2.012,34 RA

1.2.11. 300368 Instalação de pára-raios (por unidade) PC 3,00 271 23,76% 335,39 1.006,17 RA

1.2.12. 300372 Instalação de poste menor que 12m - com guindauto PC 10,00 271 23,76% 335,39 3.353,90 RA

1.2.13. 300384 Instalação de transformador trifásico PC 1,00 271 23,76% 335,39 335,39 RA

1.2.14. 300407 Lançamento de condutor multiplexado de baixa tensão, por km, se PC 0,32 271 23,76% 335,39 107,32 RA

1.2.15. 300656 Transporte de materiais do almoxarifado, 51 a 100 Km. Por Kg PC 1,00 271 23,76% 335,39 335,39 RA

1.2.16. 300658 Idem, percurso de 51 a 100 Km. Por poste: PC 11,00 271 23,76% 335,39 3.689,29 RA
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Ampliaçao de rede - CASA CATARINA

Falta definir o BDI (coluna V) na Linha 18
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LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

(N/D: 'Referência 11-2025.xlsm) Dionísio Cerqueira/ SC
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Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Observações:

Quilombo-SC 13 de Outubro de 2026

CLAIR DIJAVAN GASPAR DA SILVA JAMIR DECONTO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Encargos sociais:

SÓCIO PROPRIETÁRIO

DECONTO SOLUÇÕES ELÉTRICAS

CREA 181314-0
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